

Kłobuck, dnia 8 maja 2019 r.

WD.261.1.002.2019
KW Nr 445/2019

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S – ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2019 r. pod nr 542361 – N – 2019

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający jest świadomy zbyt krótkiego czasu jaki przewidział na realizację zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyznacza nowy termin realizacji zamówienia do dnia 18 listopada 2019 r.

Pytanie 2:

Czy Gmina Kłobuck posiada miejscowy plan zagospodarowania (lub studium) dla terenu objętego zadaniem?

Odpowiedź:

Dla obszaru objętego zamówieniem nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

W rozdziale IV SIWZ – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zapis przed zmianą:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oraz złożenia w siedzibie Zamawiającego całości dokumentacji projektowo – kosztorysowej **w terminie do dnia 06.09.2019 r.**

Zmieniono na:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oraz złożenia w siedzibie Zamawiającego całości dokumentacji projektowo – kosztorysowej **w terminie do dnia 18.11.2019 r.**

W załączniku nr 7 do SIWZ – wzorzec umowy w § 2 TERMIN WYKONANIA

Zapis przed zmianą:

1. Terminy wykonania przedmiotu umowy strony ustalają w sposób następujący:
 - 1) rozpoczęcie realizacji: od dnia zawarcia umowy;
 - 2) **zakończenie realizacji: do dnia 06.09.2019 r.**

Zmieniono na:

1. Terminy wykonania przedmiotu umowy strony ustalają w sposób następujący:
 - 1) rozpoczęcie realizacji: od dnia zawarcia umowy;
 - 2) **zakończenie realizacji: do dnia 18.11.2019 r.**

W rozdziale XI SIWZ – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zapis przed zmianą:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku
ul. 11 Listopada 26
42 – 100 Kłobuck
pok. nr 2 (parter); godziny pracy kancelarii pn. – pt. 7:00 – 15:00
2. Termin składania ofert: **10.05.2019 r. godz. 10:00.**
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na sesję otwarcia **w dniu 10.05.2019 r. o godz. 10:15**, do siedziby Zamawiającego. Sesja otwarcia ofert będzie miała miejsce w gabinecie Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku.

Zmieniono na:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku
ul. 11 Listopada 26
42 – 100 Kłobuck
pok. nr 2 (parter); godziny pracy kancelarii pn. – pt. 7:00 – 15:00
2. Termin składania ofert: **15.05.2019 r. godz. 10:00.**
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na sesję otwarcia **w dniu 15.05.2019 r. o godz. 10:15**, do siedziby Zamawiającego. Sesja otwarcia ofert będzie miała miejsce w gabinecie Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku.

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy zadający pytania
2. Strona internetowa: http://bip.gminaklobuck.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach/253.html
3. aa