Zat. Nr 6 do SIWZ
UmMowa NI .o

zawarta W dniu .......cccceeeeeennn. r. w Kitobucku, w wyniku przeprowadzenia na podstawie obowigzujgcych
przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), postepowania o zaméwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiedzy:

Gming Kilobuck reprezentowang przez Burmistrza Klobucka Jerzego Zakrzewskiego, zwang w tresci umowy
»lnwestorem”,

= , Mmajacym swojg siedzibe przy ul. ...l w
..................................... reprezentowanym przez ...............cccoceeeeeeeeen.... ZWanym w o tresci umowy
"Inspektorem"

§1

Przedmiot umowy
1. Inwestor zleca, a Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
(w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przy realizacji robot
budowlanych i instalacyjnych pn.: ,,Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5A
w Gminie Kfobuck.”

2. Zakres robot objetych nadzorem inwestorskim opisany jest projektem budowlanym, przedmiarem robét oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

§2
Termin wykonania umowy
1. Strony ustalajg nastepujace terminy pracy inspektora:
1) rozpoczecie: od dnia podpisania umowy,
2) zakonczenie: do dnia 31.10.2020 r.

2. Inspektor zobowigzany jest do petnienia nadzoru inwestorskiego podczas przegladéw gwarancyjnych z
wykonawcg robét budowlanych (raz w roku) — od dnia zakoriczenia robot protokotem odbioru koncowego
oraz do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.

3. Zmiany terminu wykonania robét budowlanych nie powodujg koniecznosci sporzadzenia stosownego aneksu.

§3
Obowiazki Inspektora
1. Inspektor petnigc czynnosci inspektora nadzoru dziata na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

2. Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowa, ocenianego w granicach
przewidzianych dla starannego wykonania umoéw, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych obowigzkéw.

3. Strony ustalajg, ze do szczegoétowych obowigzkéw Inspektora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy robét budowlano-montazowych zwanego dalej ,Wykonawcg” terenu budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jakie sg niezbedne dla
przedmiotowych robét, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowg (projekt budowlano-
wykonawczy) i STWIORB,

2) biezace informowanie Inwestora o wszelkich zdarzeniach lub obszarach ryzyka, jakie zdaniem Inspektora
mogg mie¢ wptyw na realizacje Inwestycji lub jej przyszig eksploatacje,

3) biezace sprawdzanie czy Wykonawca dziata zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wydanymi w zwigzku z
realizacjg inwestycji oraz zgodnie z umowg o roboty budowlane, a w przypadkach koniecznych
podejmowanie dziatan korygujgcych,

4) monitorowanie i kontrolowanie terenu budowy oraz prowadzonych prac budowlano—montazowych pod
katem przestrzegania warunkéw technicznych wykonania prac budowlanych w celu zapewnienia
wymaganej jakosci prac w trakcie catego okresu realizacji robét,

5) sprawdzanie i weryfikowanie kalkulacji cenowych przedstawianych przez wykonawce robo6t budowlanych,

6) sporzgdzanie i weryfikacja dokumentacji niezbednej do rozliczenia inwestyciji, wynikajgcej z umowy
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o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 w terminie 3 dni od dnia
otrzymania wezwania od Inwestor,

7) najpdzniej jeden dzien po podpisaniu umowy, Inspektor jest zobowigzany przedtozyé Inwestorowi
dokumenty potwierdzajgce, ze osoby biorgce udziat w realizacji zaméwienia posiadajg wymagane
uprawnienia budowlane potwierdzone stosownymi decyzjami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 2 (z
uwzglednieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.
290) lub odpowiadajgce wymaganym uprawnienia budowlane, ktoére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw (zgodnie z zapisem art. 104 ustawy Prawo budowlane) oraz aktualne
zaswiadczenia wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

8) dokonywanie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego (w tym przeglgdu technicznego przed odbiorem)
inwestycji okre$lonej w umowie z Wykonawcg, w tym sprawdzenie i weryfikacja dokumentéw odbiorowych,
spisanie protokotu odbioru,

9) przedstawienie Inwestorowi rozliczenia inwestycji po jej zakonczeniu,

10) sporzadzenie dokumentaciji fotograficznej z przebiegu robét budowlanych,

11) przekazywanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robét budowlanych na kazde zadanie
Zamawiajgcego,

12) dokonywanie przegladdéw i odbioréw prac koniecznych do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji lub
rekojmi.

4. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy Zamawiajgcy ustanawia koordynatora realizacji
robét budowlanych w osobie ... —tel: .

5. Ustanawia sie skfad zespotu inspektoréw nadzoru, do ktérego wchodzi inspektor w branzy:

a) konstrukcyjno - budowlanej: ... (osoba wskazana w ofercie);
b) elektrycznej: .......cooiiiii (osoba wskazana w ofercie).
C) SANItAIMNE): ...viuiiriie e (osoba wskazana w ofercie).

»

. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy Inspektor ustanawia koordynatora w osobie
....................................................... —tel

~

. Wykonawca os$wiadcza;, iz osoby wskazane w ust. 5 posiadajg doswiadczenie zgodne z deklaracjg ztozong w
ofercie przetargowej.

§4
Warunki Inwestora
1. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac,
aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu robo6t budowlanych na kazdym etapie wykonania umowy.
Jezeli Inwestor zglosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie cigzyt
obowigzek zawiadomienia Inwestora niezwtocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych dziataniach.

2. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych nieprzewidzianych
umowg zawartg z wykonawca, Inspektor powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora celem
umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczgcej ich zlecenia Wykonawcy.

3. Inwestor upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robot niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwtocznego podjecia decyzji w tej
sprawie. O zaistniatej sytuacji i podjetych decyzjach Inspektor zobowigzany jest powiadomi¢ niezwtocznie
Inwestora.

4. Z zastrzezeniem ust. 3, bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania robét dodatkowych lub zamiennych.

§5
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Inspektora za pemlienie czynnosci objetych niniejsza umowg wynosi brutto
............................ b QS (o 1T PRSP ) §

=

IR.271.013.2020 Strona 2



Wynagrodzenie netto Wynosi ..........c..ccooiiiiiiiiniinnn zt.
2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 nie moze ulec zmianie bez wzgledu na zaistniatg sytuacje.

3. Wynagrodzenie Inspektora zostanie uregulowane na podstawie:
1) faktur czesciowych, wystawianych miesiecznie, o wartosciach proporcjonalnych do faktur wystawianych
przez wykonawce robdét budowlanych;
2) faktury koncowej, wystawionej po zakonczeniu, odebraniu i rozliczeniu inwestycji.

4. Nalezno$¢ wynikajgcg z prawidtowo wystawionej faktury za petnienie funkcji Inspektora zostanie
uregulowana w drodze przelewu na rachunek bankowy Inspektora w terminie do 21 dni od daty doreczenia
faktury Inwestorowi.

§6
Kary umowne
1. Inspektor zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi kare umowng z tytutu rozwigzania umowy wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Inspektor w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego.
2. Inspektor zaptaci Inwestorowi kare umowna;:
1) za przekroczenia terminu wyznaczonego na dostarczenie Inwestorowi dokumentéw , o ktérych mowa w § 3
ust. 3 pkt 7) - w wysokosci 300 zi, za kazdy dzieh zwioki,
2) za nieprzediozenie dokumentacji niezbednej do rozliczenia inwestycji, wynikajgcej z umowy o
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 w terminie wyznaczonym
zgodnie § 3 ust. 3 pkt 6) - w wysokosci 300 zt, za kazdy dzien przekroczenia wskazanego terminu.

3. Inwestor ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;j.

§7
Zmiany podmiotowe, rozwigzanie i wygasniecie umowy
1. Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy mogg by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich wytgcznie za zgodg
obu stron.

2. Inwestor ma prawo rozwigzaé umowe bez wypowiedzenia w nastepujgcych wypadkach:
1) jezeli Inspektor nie przystapit do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
2) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
Inwestora nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow.

3. W razie rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2, inspektorowi nie przystuguje w stosunku do
inwestora roszczenie o wynagrodzenie.

4. Umowa moze zostaé rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania
umowy z Wykonawcg. Sytuacja taka nie daje Inspektorowi prawa Zzgdania wynagrodzenia Ilub
odszkodowania.

5. Ewentualna zmiana terminu wykonania robét budowlanych, nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
Zmiany umowy.
§8

Postanowienia koncowe
1. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd powszechny wtasciwy dla Inwestora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wlasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;j.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Inspektor a dwa
Inwestor.

INWESTOR: INSPEKTOR:
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