

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:
„Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II”

Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c3899b9-5435-11ed-8832-4e4740e186ac

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00408121/01 z dnia 2022-10-25

Informacja o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 255 pkt. 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.: „**Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II**” Zamawiający unieważnił postępowanie.

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 5) ustawy Pzp

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia może przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 2.720.000.00 zł, w tym odpowiednio na realizację części pierwszej zamówienia kwotę w wysokości 1.780.000,00 zł oraz na realizację części drugiej zamówienia kwotę w wysokości 940.000,00 zł. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty za realizację części pierwszej zamówienia, spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu wyniosła 2.199.559,66 zł. Cena najkorzystniejszej oferty za realizację części drugiej przedmiotowego zamówienia, spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu wyniosła 937.901,76 zł. Zgodnie z zapisami ustawy Pzp Zamawiający powinien udzielić zamówienia w części, dla której cena oferty złożonej przez Wykonawcę jest niższa niż kwota jaką Zamawiający przewidział na jej realizację, zaś w części, dla której cena oferty przewyższa kwotę przewidzianą na jej realizację dokonać unieważnienia postępowania, po czym ogłosić nowe postępowanie tylko na realizację tej właśnie części. Niestety, z uwagi na fakt, iż obie części zamówienia mają być realizowane w programie „POLSKI ŁAD”, w ramach jednej promesy, zawarcie umowy na realizację tylko jednej części zamówienia i być może brak wyłonienia Wykonawcy do realizacji części drugiej, pomimo ogłoszenia kolejnych postępowań, skutkować będzie utratą środków z dofinansowania i w związku z tym, koniecznością zaangażowania dodatkowych środków publicznych, nieprzewidzianych w planie wydatków budżetowych Gminy Kłobuck, na sfinansowanie zawartej umowy.

Ponadto Zamawiający, już po terminie otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, powziął informację o zmianie regulaminu programu „POLSKI ŁAD”, dzięki której będzie mógł skorygować złożony wniosek o dofinansowanie w sposób, który wpłynie na zmniejszenie

kosztów realizacji pierwszej części zamówienia. Zabieg ten, w przekonaniu Zamawiającego, umożliwi wyłonienie w kolejnym postępowaniu Wykonawcy dla obu części zadania. Oznacza to, że wybór jednej z części zamówienia i jej realizacja nie leży w interesie publicznym. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zaistniała okoliczność, o której mowa w art. 255 pkt. 5) Ustawy Pzp, w związku z czym postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione.

BURMISTRZ OŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Otrzymują:

1. a/a

INSPEKTOR

mgr inż. Adam Stasiński