GMINA KLOBUCK
ul. 11 Listopada 6
42-100 KLOBUCK

Ktobuck, dnia 08.09.2017 r.
Numer sprawy IR.271.044.2017

IR.KW-0393/17

Do wszystkich Uczestnikow postepowania nr IR.271.044.2017

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164) zamieszcza si¢ wyjasnienie do specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia na ,,Przebudowe
i rozbudowe¢ budynku strzelnicy w Klobucku z przyleglym otoczeniem, na potrzeby

Klobuckiego Centrum Uslug Spolecznych”

Pytanie:
Czy przy ustalaniu terminu koncowego wykonania robot zamawiajacy uwzglednit okres zimowy.

Odpowiedz:
Tak. Wykonawcy powinni pamietac, ze w tej szerokosci geograficznej, astronomiczna zima trwa od 22
grudnia do 21 marca. Dlatego, w tym okresie, nalezy sie liczy¢ z fakitem wystapienia warunkow
atmosferycznych mogacych uniemozliwi¢ wykonywanie robot budowlanych. Jest zatem oczywiste, ze w
wymienionym okresie nie bedzie miata zastosowania, przestanka zmiany terminu realizacji zamowienia
okreslona w § 21 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy.
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