

**GMINA KŁOBUCK**

ul. 11 Listopada 6  
42-100 KŁOBUCK

Kłobuck, dnia 22.08.2018 r.

IR.271.056.2018.KB  
IR.KW-0443/18

**Do wszystkich Uczestników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzyszów, Smugi oraz przebudową placu zabaw w sołectwie Kamyk, na terenie Gminy Kłobuck”**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Zamawiający, zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w niżej określony sposób.

**W SIWZ w rozdziale IV „Termin wykonania zamówienia”, ust. 1 ulega zmianie termin zakończenia realizacji z 16 listopada 2018 r. na 5 października 2018 r.**

Równocześnie informuje, że Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący **rozdziału. X SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert”** oraz **rozdziału XI SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”**.

**W SIWZ w rozdziale X „Opis sposobu przygotowania ofert” dot:**

1. w **ust. 1.13** godzinę **12.00** zastępuje się godziną **12.30**.

**W SIWZ w rozdziale XI „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” dot:**

1. w **ust. 2** godzinę **11.30** zastępuje się godziną **12.00**.
2. w **ust. 3** godzinę **12.00** zastępuje się godziną **12.30**.

*Pozostałe warunki SIWZ i umowy nie ulegają zmianie. Niniejsza modyfikacja staje się nierozłączną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

*Jerzy Zakrzewski*

.....  
(Kierownik Zamawiającego)

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a