UMOWA NI a.eeeeeeeercrcrir s s e e s raeans

zawarta w dniu ............. 2020 r. w Kilobucku, w wyniku przeprowadzenia na podstawie
obowigzujgcych przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27),
postepowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiedzy:

Gming Ktobuck reprezentowang przez Burmistrza Klobucka Jerzego Zakrzewskiego, zwang w tresci
umowy ,,Inwestorem” z jednej strony,

= , majgcym swojg siedzibe przy ul. ...
W et reprezentowanym PrZ€zZ ...........cocveeeiieaniiieennannns zwanym w tresci
umowy ,,Inspektorem”, z drugiej strony, zawarta zostata umowa o nastepujgce;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

Inwestor zleca, a Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
(W rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 tj. z dnia 2019.06.26), przy
realizacji rob6t budowlanych dot. zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa odcinka drogi gminnej nr
470128 w m. Biata i Kopiec wraz z budowg odwodnienia i oswietlenia ulicznego na odcinku od km
1+103,00 do 2 + 693,70 wraz z budowg chodnika na dfugosci 194,40 m zlokalizowanym nad mostem
nad rzeka Kocinka, oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia i zabezpieczenie
sieci telekomunikacyjnej — Etap II”.

2. Zakres robot objetych nadzorem inwestorskim opisany jest dokumentacjg projektowa, przedmiarami

robét oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

§2
Termin wykonania umowy
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy pracy inspektora:
1) rozpoczecie: od dnia podpisania umowy;
2) zakonczenia: 21.09.2021 r. Przewiduje sie, ze prace budowlane zostang zakoriczone do dnia
14.09.2021 r. Termin zakonczenia prac inspektora uptywa z chwilg dokonania bezusterkowego odbioru

koricowego i rozliczenia robét budowlanych oraz spisaniu komisyjnego protokotu odbioru koricowego
robét.

3) inspektor zobowigzany jest do pefnienia nadzoru inwestorskiego podczas przegladow
gwarancyjnych z wykonawcg rob6t budowlanych (raz w roku) a dla urzadzen kanalizacji deszczowe;j
co 6 miesiecy — od dnia zakonczenia robét protokotem odbioru koncowego oraz do dnia
podpisania protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci.

2. Zmiany terminu wykonania robét budowlanych nie powodujg koniecznos$ci sporzadzenia stosownego
aneksu.
§3

Obowigzki Inspektora
1. Inspektor petnigc czynnosci inspektora nadzoru dziata na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane.

2. Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedgcej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynno$ci okreslonych niniejsza umowg, ocenianego
w granicach przewidzianych dla starannego wykonania uméw, z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru wykonywanych obowigzkéw.

3. Strony ustalaja, ze do szczegétowych obowigzkédw Inspektora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy rob6t budowlano-montazowych zwanego dalej ,Wykonawcg” terenu
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jakie sg
niezbedne dla przedmiotowych robét, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowg
(projekt budowlano-wykonawczy) i STWIORB,

2) biezgce informowanie Inwestora o wszelkich zdarzeniach lub obszarach ryzyka, jakie zdaniem
Inspektora mogg mie¢ wptyw na realizacje Inwestycji lub jej przysztg eksploatacje,

3) biezagce sprawdzanie czy Wykonawca dziata zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wydanymi
w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz zgodnie z umowg o roboty budowlane, a w przypadkach
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koniecznych podejmowanie dziatan korygujgcych,

4) monitorowanie i kontrolowanie terenu budowy oraz prowadzonych prac budowlano—montazowych
pod katem przestrzegania warunkéw technicznych wykonania prac budowlanych w celu
zapewnienia wymaganej jakosci prac w trakcie catego okresu realizacji robét,

5) dokonywanie czynnosci odbioréw czesciowych i odbioru koncowego (w tym przeglagdu technicznego
przed odbiorem) inwestycji okreslonej w umowie z Wykonawcg, w tym sprawdzenie i weryfikacja
dokumentéw odbiorowych, spisanie protokotu odbioru,

6) udziat w sporzadzeniu wszelkich dokumentéw, niezbednych dla realizacji zadania i procedury
zwigzanej z dofinansowaniem inwestycji z srodkéw zewnetrznych,

7) przedstawienie Inwestorowi rozliczenia inwestycji po jej zakoriczeniu,

8) dokonywanie przegladéw i odbioréw prac koniecznych do usuniecia wad i usterek w okresie
gwarancji lub rekojmi.

4. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy Inwestor ustanawia koordynatora realizacji
robo6t budowlanych w osobie Sebastiana Wypycha — tel.:34 310 01 83.

5. Ustanawia sie inspektora w branzy:
Q) drogowej: ....c.ovviviiiiiiieeiaa ;

b) instalacyjnej: .........ccooviiiiiiinin. }
c) elektrycznej: ......ooooiiiiiiiiii

6. Osoby wskazane w ust. 5 posiadajg doswiadczenie zgodne z deklaracjg ztozong w ofercie
przetargowej.

§4
Pozostate obowiazki Inspektora

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy Inspektor przyjmuje
na siebie miedzy innymi nastepujgce obowigzki:

1) zapoznania sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz warunkami terenowymi,

2) zapoznanie sie z terenem inwestycji,

3) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, w tym:

a) kontrola prawidiowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robét w tym szczegoinie
jakosci; w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia obecnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu,

b) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze koncowe rozliczenie
finansowe i ilosciowe budowy,

c) kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét,

d) skompletowanie dokumentacji budowy i jej przekazanie zamawiajgcemu przed odbiorem koficowym,

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robot, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu
budowlanego; G,

5) branie udziatu w naradach koordynacyjnych budowy wedle potrzeb zgtaszanych przez inwestora;

6) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéow (atestow, $Swiadectw
jakosci, wynikéw badan), dotyczgcych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobdw, ktérych oceny
jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw
stwierdzajgcych wiasciwg jakosc¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych ,jakosci” wyrobu przewidzianego
do wbudowania, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania robé6t i zadania od wykonawcy robot
budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,wadliwego”
materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia; w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacja techniczng nieprawidtowosci procesow
technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w
sposéb powodujacy lub mogacy narazi¢ Inwestora na straty, dokonuje odpowiednich wpiséw w dzienniku
budowy do wstrzymania robot wigcznie, informujgc o tym fakcie inwestora i kierownika budowy;

8) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen wymaganych
przez Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;
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9) branie udziatu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i

10)

11)

rekojmi ( w tym udziat w odbiorach gwarancyjnych);

nadzorowanie i pisemne informowanie Inwestora o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy,
przeciwdziatanie nieprawidtowo$ciom mogacym spowodowacé zagrozenia dla os6b przebywajacych na
terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

pisemne informowanie Inwestora o problemach i mozliwych nieprawidtowo$ciach mogacych powsta¢ w
wyniku realizacji przedmiotu umowy.

§5

Warunki Inwestora

. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informaciji i danych co do postepu prac,

aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu robét budowlanych na kazdym etapie wykonania
umowy. Jezeli Inwestor zgtosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze
bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Inwestora niezwtocznie o zajetym stanowisku, wzglednie
o podjetych dziataniach.

Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawca, Inspektor powinien niezwtocznie zawiadomic
o tym Inwestora celem umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczgcej ich zlecenia Wykonawcy.

. Z zastrzezeniem ust. 4, bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydania

Wykonawcy polecenia wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych.

. Inwestor upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robé6t niezbednych

ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwtocznego podjecia
decyzji w tej sprawie. O zaistniatej sytuacji i podjetych decyZJach Inspektor zobowigzany jest
powiadomié¢ niezwtocznie Inwestora. ;

§6

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie Inspektora za petnienie czynnosci objetych niniejsza umowg wynosi brutto

................................ zt (stownie: .......ccooeiiii e e ), W tym podatek
VAT w wysokoSci: ...... Yo; 0t e s ¢ v s v + B 4 (C1(6))1] 5 - . zh).
Wynagrodzenie netto wynosi .......................... zt (stownie: ... zh).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie moze ulec zmianie bez wzgledu na zaistniatg sytuacje.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 rozliczone zostanie na podstawie faktur
czesciowych i faktury koficowej proporcjonalnie do zaangazowania wykonanych robét budowlanych.

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie czesciowy protokét odbioru robdt podpisany
przez Wykonawce i potwierdzony: przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Faktura koricowa, bedzie mogta
zosta¢ wystawiona do wysokosci kwoty okreslonej odpowiednio w ust. 1, po zakohczeniu, odebraniu i
rozliczeniu inwestycji potwierdzonym koncowym protokotem odbioru robét (podpisanym przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego) oraz przedstawieniu Inwestorowi rozliczenia
inwestycji po jej zakonczeniu,

Faktury czesciowe bedg mogly by¢ wystawiane w okresach miesiecznych.

Nalezno$¢ wynikajgcg z prawidtowo wystawionej faktury za petnienie funkcji Inspektora zostanie
uregulowana w drodze przelewu na rachunek bankowy Inspektora w terminie do 21 dni od daty
doreczenia faktury Inwestorowi.

§7
Kary umowne
Inspektor zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi kare umowng z tytutu rozwigzania umowy wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Inspektor w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego.



Inspektor zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi kare umowng za przekroczenie terminu
wyznaczonego nha dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentéw okreslonych w pkt 2.4 ust. 2
Rozdziatu Xl Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien
przekroczenia odrebnie dla kazdego z dokumentow.
Suma kar umownych z kazdego z tytutéw okreslonych w ust. 1 i 2 odrebnie, nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia ryczattowego netto okre$lonegow § 6 ust. 1 umowy.

Inwestor ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysoko$é zastrzezonej kary umowne;.

§8
Zmiany podmiotowe, rozwigzanie i wygasniecie umowy
. Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy moga by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich wytgcznie za
zgoda obu stron.

. Inwestor ma prawo rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia w nastepujgcych wypadkach:
1) jezeli Inspektor nie przystapit do wykonania obowigzkdéw wynikajgcych z umowy,
2) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposoéb nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
Inwestora nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkéw.

. W razie rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2, inspektorowi nie przystuguje w
stosunku do inwestora roszczenie o wynagrodzenie. V

. Umowa moze zosta¢ rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie dojdzie do
podpisania umowy z Wykonawcg. Sytuacja taka nie daje Inspektorowi prawa 2zadania
wynagrodzenia lub odszkodowania.

Ewentualna zmiana terminu wykonania rob6t budowlanych, nie powoduje koniecznosci
wprowadzenia zmiany umowy.

. Inwestor dopuszcza zmiane os6b wskazanych w § 3 ust.5 umowy, pod warunkiem, ze osoby
proponowane, bedg posiada¢ doswiadczenie, minimum takie jak osoby dedykowane (wskazane w §
3 ust.5 umowy).

§9
Postanowienia koncowe
. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad powszechny wiasciwy dla
Inwestora.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag bedg mialy zastosowanie witasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;.

. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Inspektor
a dwa Inwestor.

INWESTOR: INSPEKTOR:



