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Umowa NI ...,

zawarta w dniu ............... 2020 r. w Kitobucku, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (przestanka wylgczenia stosowania ustawy) oraz § 6 i 8 Regulaminu udzielania
zamowien publicznych przyjetego Zarzadzeniem Nr 3/ZP1/2010 Burmistrza Kiobucka z dnia 22.02.2010 r. w
sprawie: regulaminu udzielania zamowien publicznych, z pdzniejszymi zmianami tego zarzgdzenia na ustugi
dot. petnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: ,,Budowa oswietlenia ulicznego na
Osiedlu Kamyk etap Il oraz oswietlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Klobucku (2 czesci)”, pomigdzy:

Gming Ktobuck reprezentowang przez Burmistrza Kiobucka Jerzego Zakrzewskiego, zwang w tresci umowy
,»lnwestorem”,

= PRSP , majgcym swojg siedzibe przy ul. ... w
..................................... reprezentowanym pPrzez ............ccccceeeeeieiieeaen... ZWaNyM W tresci umowy
"Inspektorem"

§1

Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (w
rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.), przy realizacji robét
budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa osSwietlenia ulicznego na Osiedlu
Kamyk etap II’ stanowigcego Czes¢ |

2. Zakres robot objetych nadzorem inwestorskim opisany jest projektem budowlanym, przedmiarem robét oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

§2

Termin wykonania umowy

1. Strony przewidujg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie realizacji: od dnia podpisania umowy;
2) zakonczenie realizacji: 07.12.2020 r. Przewiduje sie, ze prace budowlane zostang zakonczone do dnia
30.11.2020 r. Termin zakonczenia prac inspektora uptywa z chwilg dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego i rozliczenia robét budowlanych oraz spisaniu komisyjnego protokotu odbioru kohcowego robaét.

2. Inspektor zobowigzany jest do petnienia nadzoru inwestorskiego podczas przeglgdéw gwarancyjnych z
wykonawcg robot budowlanych (raz w roku) — od dnia zakonczenia robdt protokotem odbioru koncowego
oraz do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.

3. Zmiany terminu wykonania robot budowlanych nie powodujg koniecznosci sporzgdzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy.

§3

Obowiazki Inspektora

1. Inspektor petnigc czynnosci inspektora nadzoru dziata na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

2. Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bedgcej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowsg, ocenianego w granicach
przewidzianych dla starannego wykonania umoéw, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych obowigzkow.

3. Strony ustalajg, ze do szczegdtowych obowigzkdw Inspektora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy robét budowlano-montazowych zwanego dalej ,Wykonawcg” terenu budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jakie sg niezbedne dla
przedmiotowych robot, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowg (projekt budowlano-
wykonawczy) i STWIORB,



Wz6r umowy dot. Czesci | zamdwienia - zatacznik nr 2

2) biezgce informowanie Inwestora o wszelkich zdarzeniach lub obszarach ryzyka, jakie zdaniem Inspektora
moga mie¢ wptyw na realizacje Inwestycji lub jej przysztg eksploatacje,

3) biezace sprawdzanie czy Wykonawca dziata zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wydanymi w zwigzku z
realizacjg inwestycji oraz zgodnie z umowg o roboty budowlane, a w przypadkach koniecznych
podejmowanie dziatan korygujgcych,

4) monitorowanie i kontrolowanie terenu budowy oraz prowadzonych prac budowlano-montazowych pod
katem przestrzegania warunkéw technicznych wykonania prac budowlanych w celu zapewnienia
wymaganej jakosci prac w trakcie catego okresu realizacji robét,

5) dokonywanie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego (w tym przegladu technicznego przed
odbiorem) inwestycji okreslonej w umowie z Wykonawca, w tym sprawdzenie i weryfikacja dokumentéw
odbiorowych, spisanie protokotu odbioru,

6) przedstawienie Inwestorowi rozliczenia inwestycji po jej zakohczeniu,

7) dokonywanie przegladdw i odbioréw prac koniecznych do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji lub
rekojmi.

. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy Inwestor ustanawia koordynatora realizacji robot
budowlanych w osobie ... —tel: .. .

§4

Pozostate obowigzki Inspektora

. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy Inspektor przyjmuje na
siebie miedzy innymi nastepujgce obowigzki:

1) Zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego;

2) Zapoznanie sie z terenem inwestygji;

3) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, w tym:

a) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robét w tym szczegolnie
jakosci ;

b) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego przegladu
dziennika budowy oraz potwierdzenia obecno$ci poprzez dokonanie stosownego wpisu;

c) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze koncowe rozliczenie finansowe
i ilosciowe budowy;

d) kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét;

e) skompletowanie dokumentacji budowy i przekazanie jej zamawiajacemu przed odbiorem koncowym.

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu
budowlanego;

5) branie udziatu w naradach koordynacyjnych budowy wedle potrzeb zgtaszanych przez Inwestora;

6) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw, Swiadectw
jakosci, wynikéw badan), dotyczgacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobdéw, ktoéry oceny
jakosci dokonuje sie na placu budowy przez ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentéw
stwierdzajgcych wiasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych ,jakosci” wyrobu przewidzianego
do wbudowania, Inspektor ma obowigzek wstrzymania robo6t i zgdania od wykonawcy robot budowlanych
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zmiany ,wadliwego” materiatu z
rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia; w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg techniczng, nieprawidiowosci procesow
technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w
sposéb mogacy narazi¢ Inwestora na straty, dokonuje odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy do
wstrzymania robot wigcznie, informujgc o tym fakcie Inwestora i kierownika budowy;

8) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen wymaganych
przez Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru.

9) udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji;

10) nadzorowanie i pisemne informowanie Inwestora o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy,
przeciwdziatanie nieprawidtowo$ciom moggcym spowodowac zagrozenia dla osob przebywajgcych na
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terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;
11) pisemne informowanie Inwestora o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych powsta¢ w
wyniku realizacji przedmiotu umowy.

§5

Warunki Inwestora

. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac,
aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu robét budowlanych na kazdym etapie wykonania umowy.
Jezeli Inwestor zgtosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie cigzyt
obowigzek zawiadomienia Inwestora niezwiocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych dziataniach.

. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych nieprzewidzianych
umowg zawartg z wykonawcg, Inspektor powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora celem
umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczgcej ich zlecenia Wykonawcy.

. Inwestor upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwtocznego podjecia decyzji w tej
sprawie. O zaistniatej sytuacji i podjetych decyzjach Inspektor zobowigzany jest powiadomi¢ niezwtocznie
Inwestora.

. Z zastrzezeniem ust. 3, bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych.

§6

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie Inspektora za petnienie czynnosci objetych niniejszg umowg wynosi brutto

............................ zh (Stownie:... oo ZE), W tym
podatek VAT w wysokosci: 23%,tj. ................. zh (stownie: ... ztotych).
Wynagrodzenie netto Wynosi ...c......cccceeveveiiiininine. zt (stownie: ..o zlotych).

. Nie przewiduje sie waloryzacji wynagrodzenia umownego.

. Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 nie moze ulec zmianie bez wzgledu na zaistniatg sytuacje, w tym
przediuzajgcy sie termin wykonania zadania przez Wykonawce robdét.

. Wynagrodzenie Inspektora zostanie uregulowane na podstawie jednej faktury wystawionej zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu, po rozliczeniu inwestycji potwierdzonym koncowym protokotem
odbioru robot (podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego).

. Faktura za pefnienie funkcji Inspektora bedzie realizowana w drodze przelewu w terminie do 21 dni od daty
jej doreczenia Inwestorowi.

. Nalezno$¢ wynikajgca z prawidtowo wystawionej przez Inspektora faktury VAT ptatna bedzie przelewem na
rachunek bankowy Inspektora.

§7

Kary umowne

. Inspektor zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi kare umowng z tytutu rozwigzania lub wypowiedzenia
umowy, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Inspektor, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownedo.

. Inwestor ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokosc¢ zastrzezonej kary umowne;.



1

2,

3

1

2

3

4

Wz6r umowy dot. Czesci | zamdwienia - zatacznik nr 2

§8

Zmiany podmiotowe, rozwigzanie i wygasniecie umowy

. Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy moga by¢ przeniesione na rzecz osob trzecich wylgcznie za zgoda

obu stron.

Inwestor ma prawo rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia w nastepujgcych wypadkach:

1) jezeli Inspektor nie przystgpit do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
2) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania Inwestora
nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow.

. W razie rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2, inspektorowi nie przystuguje w stosunku do

inwestora roszczenie o wynagrodzenie.

Umowa moze zostac rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania
umowy z Woykonawcg. Sytuacja taka nie daje Inspektorowi prawa zadania wynagrodzenia Ilub
odszkodowania.

Ewentualna zmiana terminu wykonania robét budowlanych, nie powoduje koniecznosci - wprowadzenia
Zmiany umowy.

§9

Postanowienia koncowe

. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad powszechny wiasciwy dla Inwestora.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie witasciwe przepisy Kodeksu

cywilnego.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;j.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje Inspektor a dwa

Inwestor.

INWESTOR: INSPEKTOR:



