Zatagcznik nr 4

Umowa NI .o

zawartaw dniu ............... 2022 r. w Kiobucku, w wyniku przeprowadzenia postepowania o0 zamowienie
publiczne w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych — (Dz.U. z
2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.), prowadzonego przez Zamawiajgcego na ustuge polegajaca na: ,petnieniu
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z " Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W.
Witosa w Kifobucku", pomiedzy:

Gming Kiobuck reprezentowang przez Burmistrza Kiobucka Jerzego Zakrzewskiego, zwang w tresci umowy
»inwestorem”,

= P , Mmajgcym swojg siedzibe przy ul. ... w
..................................... reprezentowanym przez ...........c.cccoceveveeeeenene.. ZWanym w o tresci umowy
"Inspektorem”

§1

Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (w
rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20), przy realizacji robot
budowlanych i instalacyjnych pn.: " Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kfobucku",
pomiedzy:

2. Zakres robot objetych nadzorem inwestorskim opisany jest projektem budowlanym, przedmiarem robét oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§2
Termin wykonania umowy
1. Strony przewidujg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie realizacji: od dnia podpisania umowy;
2) przewidywane zakonczenie realizacji: 7 miesiecy od podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia prac inspektora uptywa z chwilg dokonania odbioru koricowego i rozliczenia wszystkich
robo6t budowlanych oraz spisania komisyjnego protokotu odbioru korcowego.

3. Inspektor zobowigzany jest do petnienia nadzoru inwestorskiego podczas przeglgdéw gwarancyjnych z
wykonawcg robét budowlanych (raz w roku) — od dnia zakonczenia robot protokotem odbioru koncowego
oraz do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.

4. Zmiany terminu wykonania robét budowlanych nie powodujg koniecznosci sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy..
§3

Obowiazki Inspektora

1. Inspektor petnigc czynno$ci inspektora nadzoru dziata na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

2, Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialno$¢ za wyrzgdzenie szkody bedgcej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych niniejsza umowa, ocenianego w granicach
przewidzianych dla starannego wykonania uméw, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych obowigzkow.

3. Strony ustalajg, ze do szczegoétowych obowigzkéw Inspektora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy robot budowlano-montazowych zwanego dalej ,Wykonawcg” terenu budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jakie sg niezbedne dla
przedmiotowych robot, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowag (projekt budowlano-
wykonawczy) i STWIORB,

2) biezace informowanie Inwestora o wszelkich zdarzeniach lub obszarach ryzyka, jakie zdaniem Inspektora
mogg mie¢ wptyw na realizacje Inwestycji lub jej przysztg eksploatacje,

3) biezace sprawdzanie czy Wykonawca dziata zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wydanymi w zwigzku z
realizacjg inwestycji oraz zgodnie z umowg o roboty budowlane, a w przypadkach koniecznych
podejmowanie dziatan korygujgcych,

4) monitorowanie i kontrolowanie terenu budowy oraz prowadzonych prac budowlano—montazowych pod
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katem przestrzegania warunkéw technicznych wykonania prac budowlanych w celu zapewnienia
wymaganej jakosci prac w trakcie catego okresu realizacji robét,

5) dokonywanie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego (w tym przegladu technicznego przed
odbiorem) inwestycji okreslonej w umowie z Wykonawcg, w tym sprawdzenie i weryfikacja dokumentow
odbiorowych, spisanie protokotu odbioru,

6) przedstawienie Inwestorowi rozliczenia inwestycji po jej zakonczeniu,

7) dokonywanie przegladow i odbioréw prac koniecznych do usuniecia wad i usterek w okresie gwaranciji lub
rekojmi.

8) przedstawienie Inwestorowi rozliczenia inwestycji po jej zakonczeniu.

4. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy Inwestor ustanawia koordynatora realizacji robét
budowlanych w osobie ... —tel: o .

5. Ustanawia sie skfad zespotu inspektorow nadzoru, do ktérego wchodzi inspektor w branzy:

A) ArOgOWE]: . eueneiiii e (osoba wskazana w ofercie);
b): elektrycznej .......cooiviiii (osoba wskazana w ofercie;
C) kanalizaCyjnej: ......ccooeiiiiiii e (osoba wskazana w ofercie.

6. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy Inspektor ustanawia koordynatora w osobie
....................................................... —tel

7. Wykonawca oswiadcza, iz osoby wskazane w ust. 5 posiadajg doswiadczenie zgodne z deklaracjg ztozong w

ofercie przetargowe;j.
§4
Pozostale obowigzki Inspektora

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy Inspektor przyjmuje na
siebie miedzy innymi nastepujgce obowigzki:

1) zapoznania sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz warunkami terenowymi,

2) zapoznanie sie z terenem inwestycji,

3) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, w tym:

a) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny witasciwego wykonania robot w tym szczegdlnie
jakosci; w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia obecno$ci poprzez dokonanie stosownego zapisu,

b) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze koncowe rozliczenie finansowe i
ilosciowe budowy,

c) kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robdét,

d) skompletowanie dokumentacji budowy i jej przekazanie zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym;

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu
budowlanego;

5) branie udziatu w naradach koordynacyjnych budowy wedle potrzeb zgtaszanych przez inwestora;

6) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw, swiadectw jakosci,
wynikow badan), dotyczgcych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobdw, ktérych oceny jakosci
dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw
stwierdzajgcych wiasciwg jakosé lub tez w razie zastrzezen dotyczacych ,jakosci” wyrobu przewidzianego do
wbudowania, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania robét i zgdania od wykonawcy robét budowlanych
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,wadliwego” materialu z
réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyroboéw niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia; w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania
robét budowlanych z dokumentacjg techniczng nieprawidtowosci procesdéw technologicznych, uzycia
niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb powodujgcy lub mogacy
narazi¢ Inwestora na straty, dokonuje odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy do wstrzymania roboét
wigcznie, informujgc o tym fakcie inwestora i kierownika budowy;

8) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéow i zaswiadczen wymaganych
przez Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;
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9) branie udziatu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i

10)

11)

12)

rekojmi ( w tym udziat w odbiorach gwarancyjnych);

nadzorowanie i pisemne informowanie Inwestora o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy,
przeciwdziatanie nieprawidtowosciom moggcym spowodowacC zagrozenia dla osdb przebywajgcych na
terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

pisemne informowanie Inwestora o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach moggcych powsta¢ w
wyniku realizacji przedmiotu umowy.

udziat w sporzadzaniu niezbednych dokumentéw wynikajgcych z programu Polski tad, w ramach ktérego
przedmiotowe roboty budowlane bedg realizowane.

§5

Warunki Inwestora

. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac,

aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu robét budowlanych na kazdym etapie wykonania umowy.
Jezeli Inwestor zgtosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie cigzyt
obowigzek zawiadomienia Inwestora niezwtocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych dziataniach.

. Jezeli w okresie realizacji robo6t zajdzie koniecznos¢ wykonania robdét dodatkowych nieprzewidzianych

umowg zawartg z wykonawca, Inspektor powinien niezwitocznie zawiadomi€¢ o tym Inwestora celem
umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczacej ich zlecenia Wykonawcy.

. Inwestor upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robot niezbednych ze

wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwtocznego podjecia decyzji w tej
sprawie. O zaistniatej sytuacji i podjetych decyzjach Inspektor zobowigzany jest powiadomi¢ niezwtocznie
Inwestora.

Z zastrzezeniem ust. 3, bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych.

§6

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Inspektora za petnienie czynnosci objetych niniejszag umowg wynosi brutto

............................ Zh (SIOWNIE:. ..o e ZE) W TYM
podatek VAT w wysokosci: 23%, tj. ................. zt (stownie: ... ztotych).
Wynagrodzenie netto Wynosi ...............c.coevieiiiiiiennnnn, zh(stownie: .....oooooviiiiii ztotych).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie moze ulec zmianie bez wzgledu na zaistniatg sytuacje, w tym
przedtuzajgcy sie termin wykonania zadania przez Wykonawce robot.

. Wynagrodzenie Inspektora zostanie uregulowane na podstawie:

1) faktury czesciowej wystawionej po wykonaniu co najmniej 50% robdt budowlanych okredlonych przez
Wykonawce rob6t w harmonogramie rzeczowo-finansowym

2) faktury koncowej, wystawionej po rozliczeniu inwestycji, potwierdzonym kofncowym protokotem odbioru
robét (podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Inwestora).

Nalezno$¢ wynikajgca z prawidtowo wystawionej faktury za petnienie funkcji Inspektora, zostanie zaptacona
w drodze przelewu, na wskazany w fakturze rachunek bankowy Inspektora, w terminie do 21 dni od daty
doreczenia faktury Inwestorowi.

§7
Kary umowne
Inspektor zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi kare umowna:

1) z tytulu rozwigzania lub wypowiedzenia umowy, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi
Inspektor, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego;
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2) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentéw okreslonych w rozdziale XXVIII ust. 4
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwioki w dostarczeniu kazdego
z dokumentéw

2. Inwestor ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

§8
Zmiany podmiotowe, rozwigzanie i wygasniecie umowy
1. Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy mogg by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich wytgcznie za zgoda
obu stron.

2. Inwestor ma prawo rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia w nastepujgcych wypadkach:
1) jezeli Inspektor nie przystapit do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
2) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
Inwestora nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow.

3. W razie rozwigzania umowy z przyczyn okre$lonych w ust. 2, inspektorowi nie przystuguje w stosunku do
inwestora roszczenie o0 wynagrodzenie.

4. Umowa moze zosta¢ rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania
umowy z Wykonawca. Sytuacja taka nie daje Inspektorowi prawa Zgdania wynagrodzenia Iub
odszkodowania.

5. Ewentualna zmiana terminu wykonania robét budowlanych, nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
Zmiany umowy.
§9

Postanowienia koncowe
1. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd powszechny wiasciwy dla Inwestora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;j.
4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Inspektor a dwa

Inwestor.

INWESTOR: INSPEKTOR:
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