
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA CHODNIKA W UL. ZAKRZEWSKIEJ I UL. STAWOWEJ W KŁOBUCKU NA ODCINKU OD

PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO ZALEWU WODNEGO W ZAKRZEWIE NA TERENIE OBEJMUJĄCYM
DZIAŁKI O NR EWID. 139, 238/1, 249, 243/3, 243/4, 243/5, 243/6, 244/2, 244/3, 245/3, 247, 388/2 I 255

ADRES INWESTYCJI   :     I ETAP BUDOWY CHODNIKA W UL. ZAKRZEWSKIEJ ODCINEK OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO
UL. STAWOWEJ I PRZEPUST Z RUR ŻELBETOWYCH - CPV 45233222-1 - ROBOTY BUDOWLANE W
ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA

INWESTOR   :     GMINA KŁOBUCK
ADRES INWESTORA   :     UL. 11 LISTOPADA 6, 42-100 KŁOBUCK
BRANŻA   :     DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Magdalena Kozioł
DATA OPRACOWANIA   :     10.07.2017

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



I ETAP BUDOWY CHODNIKA W UL. ZAKRZEWSKIEJ OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO UL. STAWOWEJ
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
I ETAP BUDOWY CHODNIKA W UL. ZAKRZEWSKIEJ OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO UL. STAWOWEJ

1 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRSIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0102-06
D.01.02.01

Ręczne karczowanie drzew (śr. 56-65 cm) szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR 2-01
0102-07
D.01.02.01

Ręczne karczowanie drzew (śr. 66-75 cm) szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-01
0106-07
D.01.02.01

Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) ŚREDNICY 102 CM WSP 1,2 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 2-01
0109-04
D.01.02.01

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

0.012 ha 0.012
RAZEM 0.012

5
d.1

KNR 2-01
0110-01
D.01.02.01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

21.50 m3 21.500
RAZEM 21.500

6
d.1

KNR 2-01
0110-04
D.01.02.01

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

m3

21.50 m3 21.500
RAZEM 21.500

7
d.1

KNR 2-01
0110-02
D.01.02.01

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

36.00 mp 36.000
RAZEM 36.000

8
d.1

KNR 2-01
0110-03
D.01.02.01

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

69.00 mp 69.000
RAZEM 69.000

9
d.1

KNR 2-01
0110-05
D.01.02.01

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

mp

69.00 mp 69.000
RAZEM 69.000

10
d.1

KNR 2-01
0111-02
D.01.02.01

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

210.00 m2 210.000
RAZEM 210.000

11
d.1

KNR 2-01
0119-03
D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.315 km 0.315
RAZEM 0.315

12
d.1

KNR 2-01
0125-03
D.01.02.02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez
darni z przewozem taczkami

m2

312.00 m2 312.000
RAZEM 312.000

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBO-
TY ZIEMNE

13
d.2

KNR 2-31
0813-03
D.01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

308.00 m 308.000
RAZEM 308.000

14
d.2

KNR 2-31
0812-03
D.01.02.04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

20.10 m3 20.100
RAZEM 20.100
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I ETAP BUDOWY CHODNIKA W UL. ZAKRZEWSKIEJ OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO UL. STAWOWEJ
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.2
KNR 2-31
0803-01
D.01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3
cm

m2

171.00 m2 171.000
RAZEM 171.000

16
d.2

KNR 2-31
0803-02
D.01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy
1 cm grub.
Krotność = 2

m2

171.00 m2 171.000
RAZEM 171.000

17
d.2

KNR 2-31
0815-07
D.01.02.04

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej

m2

75.00 m2 75.000
RAZEM 75.000

18
d.2

KNR 2-31
0802-05
D.01.02.04

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

246.00 m2 246.000
RAZEM 246.000

19
d.2

KNR 2-31
0818-07
D.01.02.04

Rozebranie barier stalowych podwójnych m

30.00 m 30.000
RAZEM 30.000

20
d.2

KNR 2-25
0308-02
D.01.02.04

Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie m2

18.00 m2 18.000
RAZEM 18.000

21
d.2

KNR 2-31
1509-06
D.01.02.04

Transp.wewn.materiałów sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzynio-
wymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

t

32.00 t 32.000
RAZEM 32.000

22
d.2

KNR 2-31
1511-01
D.01.02.04

Dod.do tabl.1509 za transp.na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 15

t

32.00 t 32.000
RAZEM 32.000

3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRSIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
23

d.3
KNR 2-01
0311-02
D.02.03.01

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) m3

95.20 m3 95.200
RAZEM 95.200

24
d.3

KNR 2-01
0301-02
D.02.01.01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III)

m3

180.10 m3 180.100
RAZEM 180.100

25
d.3

KNR 2-01
0214-04
D.02.01.01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

48.60 m3 48.600
RAZEM 48.600

26
d.3

KNR 2-01
0211-05
D.02.01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

55.40 m3 55.400
RAZEM 55.400

27
d.3

KNR 2-01
0214-03
D.02.01.01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 14

m3

55.40 m3 55.400
RAZEM 55.400

28
d.3

KNR 2-01
0317-02
D.02.01.01

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - szerokość 0,8-1,5 m

m3

67.20 m3 67.200
RAZEM 67.200

29
d.3

KNR 2-01
0320-02
D.02.03.01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV - szerokość 0,8-1,5 m

m3

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



I ETAP BUDOWY CHODNIKA W UL. ZAKRZEWSKIEJ OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO UL. STAWOWEJ
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
67.20 m3 67.200

RAZEM 67.200
30

d.3
KNR 2-01
0302-02
D.02.01.01

Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi
(kat.gr.III)

m3

131.50 m3 131.500
RAZEM 131.500

31
d.3

KNR 2-01
0313-01
D.02.03.01

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładow-
czymi (kat.gr.I-II)

m3

55.40 m3 55.400
RAZEM 55.400

32
d.3

KNR 2-01
0236-01
D.02.03.01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

349.30 m3 349.300
RAZEM 349.300

33
d.3

KNR 2-01
0510-01
D.09.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

900.00 m2 900.000
RAZEM 900.000

4 CHODNIK I JEZDNIA NA POSZERZENIACH - CPV 45233222-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNI-
KA I ASFALTOWANIA

34
d.4

KNR 2-31
0103-02
D.04.02.01

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

810.00 m2 810.000
RAZEM 810.000

35
d.4

KNR 2-31
0402-04
D.08.01.01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

22.70 m3 22.700
RAZEM 22.700

36
d.4

KNR 2-31
0402-05
D.08.01.01

Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m m3

0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650

37
d.4

KNR 2-31
0403-03
D.08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

308.00 m 308.000
RAZEM 308.000

38
d.4

KNR 2-31
0403-05
D.08.03.01

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m

43.00 m 43.000
RAZEM 43.000

39
d.4

KNR 2-31
0403-07
D.08.01.01

Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

40
d.4

KNR 2-31
0407-04
D.08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

250.00 m 250.000
RAZEM 250.000

41
d.4

KNR 2-31
0407-06
D.08.03.01

Obrzeża betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

42
d.4

KNR 2-31
0104-07
D.04.02.01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

810.00 m2 810.000
RAZEM 810.000

43
d.4

KNR 2-31
0113-01
D.04.05.01

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem m2

234.00 m2 234.000
RAZEM 234.000
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I ETAP BUDOWY CHODNIKA W UL. ZAKRZEWSKIEJ OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO UL. STAWOWEJ
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44

d.4
KNR 2-31
0113-04
D.04.05.01

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego - dod.za zwiększenie ilości
spoiwa o 1 kg/m2 podbudowy

m2

234.00 m2 234.000
RAZEM 234.000

45
d.4

KNR 2-31
0118-02
D.04.05.01

Pielęgnacja hydrolitem podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizo-
wanego cementem

m2

234.00 m2 234.000
RAZEM 234.000

46
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

234.00 m2 234.000
RAZEM 234.000

47
d.4

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 5

m2

234.00 m2 234.000
RAZEM 234.000

48
d.4

KNR 2-31
0110-02
D.04.07.01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu
asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

234.00 m2 234.000
RAZEM 234.000

49
d.4

KNR 2-31
0310-01
D.05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

234.00 m2 234.000
RAZEM 234.000

50
d.4

KNR 2-31
0310-02
D.05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

234.00 m2 234.000
RAZEM 234.000

51
d.4

KNR 2-31
0310-05
D.05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2

234.00 m2 234.000
RAZEM 234.000

52
d.4

KNR 2-31
0310-06
D.05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

234.00 m2 234.000
RAZEM 234.000

53
d.4

KNR 2-31
0114-05
D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
ŻUŻEL HUTNICZY 16-45

m2

576.00 m2 576.000
RAZEM 576.000

54
d.4

KNR 2-31
0114-07
D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
ŻUŻEL HUTNICZY 8-16

m2

576.00 m2 576.000
RAZEM 576.000

55
d.4

KNR 2-31
0511-03
D.08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementow-
piaskowej CZARNA CZERWONA BEZFAZOWA

m2

337.00 m2 337.000
RAZEM 337.000

56
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementow-
piaskowej SZARA BEZFAZOWA

m2

239.00 m2 239.000
RAZEM 239.000

5 ODWODNIENIE - CPV 45231100-6 OGÓŁNE PRACE BDOWLNE DOTYCZĄCE BUDOWY RUROCIĄGÓW
57

d.5
KNR 2-31
0605-01
D.03.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

71.50 m3 71.500
RAZEM 71.500

58
d.5

KNR 2-31
0605-04
D.03.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm ściank.

1.00 ściank. 1.000
RAZEM 1.000
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I ETAP BUDOWY CHODNIKA W UL. ZAKRZEWSKIEJ OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO UL. STAWOWEJ
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
59

d.5
KNR 2-31
0605-07
D.03.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm m

65.00 m 65.000
RAZEM 65.000

60
d.5

KNR 2-31
0701-03
D.07.05.01

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o
rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m

m

3.10 m 3.100
RAZEM 3.100

61
d.5

KNR 2-18
0613-03
D.03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.5

KNR 2-18
0625-02
D.03.02.01

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.5

KNR 2-31
1403-06
D.03.02.01

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

30.00 m 30.000
RAZEM 30.000

64
d.5

KNR 2-31
0606-03
D.03.02.01

Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

65
d.5

KNR 2-31
0502-04
D.08.02.02

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zapr.cem.

m2

20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000

66
d.5

KNR 2-31
0105-01
D.08.02.02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za-
gęszcz.

m2

3.20 m2 3.200
RAZEM 3.200

67
d.5

KNR 2-31
0105-02
D.08.02.02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 7

m2

3.20 m2 3.200
RAZEM 3.200

68
d.5

KNR-W 2-18
0408-03
D.03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

69
d.5

KNR 4-01
0209-01
D.03.02.01

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grub.do 10 cm

m2

0.84 m2 0.840
RAZEM 0.840

70
d.5

KNR 2-18
0708-06
D.03.02.01

Izolacja zewn.powierzchni rur beton.i żelbet.o śr.500 mm lepikiem asfalt.dwu-
krotnie

m

2.50 m 2.500
RAZEM 2.500

71
d.5

WYCENA
WŁASNA

POMPOWANIE WODY Z ROWU POMPĄ SPALINOWĄ mg

240.00 mg 240.000
RAZEM 240.000

6 ROBOTY ROŻNE - CPV 45233280-5 WZNOSZENIE BARIER DROGOWYCH
72

d.6
KNR 2-01
0701-04
D.02.01.01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer.dna do 0.6 w gruncie
kat. I-II

m

45.00 m 45.000
RAZEM 45.000

73
d.6

KNR 2-01
0704-05
D.02.03.01

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.6 m w
gruncie kat. III

m

45.00 m 45.000
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I ETAP BUDOWY CHODNIKA W UL. ZAKRZEWSKIEJ OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO UL. STAWOWEJ
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 45.000

74
d.6

KNR 2-01
0701-04
D.02.01.01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie
kat. I-II

m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

75
d.6

KNR 2-01
0704-04
D.02.03.01

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 m w
gruncie kat. I-II

m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

76
d.6

KNR 5-10
0303-02
D.03.02.01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

77
d.6

KNR 2-25
0308-01
D.07.06.10

Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa m2

12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

78
d.6

KNR 2-01
0520-01
D.08.02.02

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi m2

354.00 m2 354.000
RAZEM 354.000

79
d.6

KNR 2-31
0704-02
D.07.05.01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m

106.00 m 106.000
RAZEM 106.000
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