Umowa NI v,

zawarta w dniu ............... 2018 r. w Ktobucku, w wyniku przeprowadzenia na podstawie obowigzujgcych
przepisow ustawy Prawo zamowienn publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), postepowania
0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiedzy:

Gming Kilobuck reprezentowang przez Burmistrza Klobucka Jerzego Zakrzewskiego, zwang w tresci umowy
»lnwestorem”,

= P , Mmajgcym swojg siedzibe przy ul. ... w
..................................... reprezentowanym przez ..............ccoceceveeeeneenn... ZWanym w o tresci umowy
"Inspektorem”

§1

Przedmiot umowy
1. Inwestor zleca, a Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (w
rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), przy realizacji robot
budowlanych iinstalacyjnych pn.: ,,Budowa drég gminnych wraz z kanalizacjq deszczowg na Osiedlu
SMUGI Il w Ktobucku — etap Il (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Le$Smiana, H.
Poswiatowskiej i Z. Natkowskiej)”

2. Zakres robét objetych nadzorem inwestorskim opisany jest projektem budowlanym, przedmiarem robot oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

§2
Termin wykonania umowy
1. Zamawiajgcy przewidziat podziat rob6t budowlanych nad ktérymi inspektor ma sprawowac¢ nadzér na dwa
podetapy. Roboty bedg realizowane jako jedno zadanie, ale w réznych terminach. Zamawiajgcy przewiduje:

1.1 PODETAP 1.
1) rozpoczecie realizacji: od dnia podpisania umowy;
2) zakonczenie realizacji: do 15.10.2018 r.

1.2 PODETAP 2:
1) rozpoczecie realizacji: od dnia 03.04.2019 r.
2) zakonczenie realizacji: do 26.07.2019 r.

2. Termin zakonczenia prac inspektora uptywa z chwilg dokonania bezusterkowego odbioru koricowego i
rozliczenia wszystkich robét budowlanych oraz spisaniu komisyjnego protokotu odbioru koncowego.

3. Inspektor zobowigzany jest do petnienia nadzoru inwestorskiego podczas przegladéw gwarancyjnych z
wykonawcg robot budowlanych (raz w roku) — od dnia zakohczenia robét protokotem odbioru koncowego
oraz do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.

4. Zmiany terminu wykonania robo6t budowlanych nie powodujg koniecznosci sporzgdzenia stosownego aneksu.

§3
Obowiazki Inspektora
1. Inspektor petnigc czynnosci inspektora nadzoru dziata na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

2. Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialno$¢ za wyrzgdzenie szkody bedgcej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowsg, ocenianego w granicach
przewidzianych dla starannego wykonania uméw, 2z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych obowigzkow.

3. Strony ustalajg, ze do szczegoétowych obowigzkoéw Inspektora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy robot budowlano-montazowych zwanego dalej ,Wykonawcg” terenu budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jakie sg niezbedne dla
przedmiotowych robot, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowg (projekt budowlano-
wykonaweczy) i STWIORB,

2) biezgce informowanie Inwestora o wszelkich zdarzeniach lub obszarach ryzyka, jakie zdaniem Inspektora
moga mie¢ wptyw na realizacje Inwestycji lub jej przysztg eksploatacje,
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3) biezgce sprawdzanie czy Wykonawca dziata zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wydanymi w zwigzku z
realizacjg inwestycji oraz zgodnie z umowg o roboty budowlane, a w przypadkach koniecznych
podejmowanie dziatan korygujgcych,

4) monitorowanie i kontrolowanie terenu budowy oraz prowadzonych prac budowlano—montazowych pod
katem przestrzegania warunkéw technicznych wykonania prac budowlanych w celu zapewnienia
wymaganej jakosci prac w trakcie catego okresu realizacji robét,

5) dokonywanie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego (w tym przegladu technicznego przed
odbiorem) inwestycji okreslonej w umowie z Wykonawcg, w tym sprawdzenie i weryfikacja dokumentow
odbiorowych, spisanie protokotu odbioru,

6) przedstawienie Inwestorowi rozliczenia inwestycji po jej zakohczeniu,

7) dokonywanie przegladdéw i odbioréw prac koniecznych do usunigcia wad i usterek w okresie gwarancji lub
rekojmi.

. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy Inwestor ustanawia koordynatora realizacji rob6t

budowlanych w osobie ..o —tel: .

. Ustanawia sie sktad zespotu inspektoréw nadzoru, do ktérego wchodzi inspektor w branzy:

a) ArogOWE]: ..vviiiiiiee e, (osoba wskazana w ofercie);

b) kanalizacyjnej: ......c.coveiiiii (osoba wskazana w ofercie.

. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy Inspektor ustanawia koordynatora w osobie

....................................................... —tel

. Wykonawca oswiadcza, iz osoby wskazane w ust. 5 posiadajg doswiadczenie zgodne z deklaracjg ztozong w

ofercie przetargowej.

§4

Warunki Inwestora

. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac,

aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu robét budowlanych na kazdym etapie wykonania umowy.
Jezeli Inwestor zgltosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie cigzyt
obowigzek zawiadomienia Inwestora niezwiocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych dziataniach.

. Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie koniecznos¢ wykonania robé6t dodatkowych nieprzewidzianych

umowg zawartg z wykonawcg, Inspektor powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora celem
umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczacej ich zlecenia Wykonawcy.

. Inwestor upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robét niezbednych ze

wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwtocznego podjecia decyzji w tej
sprawie. O zaistniatej sytuacji i podjetych decyzjach Inspektor zobowigzany jest powiadomié niezwtocznie
Inwestora.

4. Z zastrzezeniem ust. 3, bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy

2.

polecenia wykonania robét dodatkowych lub zamiennych.

§5
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Inspektora za petnienie czynnosci objetych niniejszg umowg wynosi brutto
............................ Zh (SIOWNIE e ZE).
Wynagrodzenie netto Wynosi ...........cooveviiiiiiiiiinnnn, zt.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie moze ulec zmianie bez wzgledu na zaistniatg sytuacje.

3. Wynagrodzenie Inspektora zostanie uregulowane na podstawie:

1) dwoch faktur czesciowych:

a) wystawionej po wykonaniu co najmniej 50% robét budowlanych okreslonych dla PODETAPU 1,
b) wystawionej po wykonaniu catosci robot budowlanych dla PODETAPU 1;

2) faktury koncowej, wystawionej po zakonczeniu, odebraniu i rozliczeniu inwestyc;ji.
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4. Naleznos¢ wynikajgcg z prawidiowo wystawionej faktury za petnienie funkcji Inspektora zostanie
uregulowana w drodze przelewu na rachunek bankowy Inspektora w terminie do 21 dni od daty doreczenia
faktury Inwestorowi.

§6

Kary umowne
1. Inspektor zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi kare umowng z tytutu rozwigzania umowy wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Inspektor w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego.

2. Inwestor ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

§7
Zmiany podmiotowe, rozwigzanie i wygasniecie umowy
1. Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy mogg by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich wytgcznie za zgodg
obu stron.

2. Inwestor ma prawo rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia w nastepujacych wypadkach:
1) jezeli Inspektor nie przystapit do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
2) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
Inwestora nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkdéw.

3. W razie rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2, inspektorowi nie przystuguje w stosunku do
inwestora roszczenie o wynagrodzenie.

4. Umowa moze zostac rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania
umowy z Wykonawcg. Sytuacja taka nie daje Inspektorowi prawa zgdania wynagrodzenia Ilub
odszkodowania.

5. Ewentualna zmiana terminu wykonania robét budowlanych, nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
Zmiany umowy.
§8

Postanowienia koncowe
1. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd powszechny witasciwy dla Inwestora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie wlasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;.

4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Inspektor a dwa
Inwestor.

INWESTOR: INSPEKTOR:
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