Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia dla ustug, w postepowaniu o warto$ci mniejszej niz prog unijny, tryb podstawowy, bez mozliwosci
prowadzenia negocjacji - nr sprawy: IR.271.008.2022.SA

Zatgcznik nr 4 do SWZ

Umowa NI,

zawarta w dniu ............... 2022 r. w Ktobucku, w wyniku przeprowadzenia postepowania o zamowienie
publiczne w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych — (Dz.U. z
2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.), prowadzonego przez Zamawiajgcego na ustuge polegajacg na: ,,petnieniu
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z przebudowa drogi gminnej ul.
Mostowej w Kamyku wraz z budowg obiektu mostowego”, pomiedzy:

Gming Klobuck reprezentowang przez Burmistrza Ktobucka Jerzego Zakrzewskiego, zwang w tresci umowy
,lnwestorem”,

= , Mmajgcym swojg siedzibe przy ul: ... w
..................................... reprezentowanym pPrzez ...............c.ccceeeiinenn.... ZWaNym w tresci- umowy
"Inspektorem"

§1

Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
(w rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), przy
realizacji robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul.
Mostowej w Kamyku wraz z budowg obiektu mostowego”.

2. Zakres robodt objetych nadzorem inwestorskim opisany jest projektem budowlanym, przedmiarem robét
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

§2
Termin wykonania umowy
1. Strony przewidujg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia podpisania umowy;
2) przewidywane zakonczenie realizacji: 9 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia prac inspektora uptywa z chwilg dokonania odbioru kohcowego i rozliczenia
wszystkich robo6t budowlanych oraz spisania komisyjnego protokotu odbioru kohcowego.

3. Inspektor zobowigzany jest do petnienia nadzoru inwestorskiego podczas przegladéow gwarancyjnych z
wykonawcg robot budowlanych (raz w roku) — od dnia zakohczenia robét protokotem odbioru kohcowego
oraz do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.

4. Zmiany terminu wykonania robo6t budowlanych nie powodujg koniecznosci sporzgdzenia stosownego
aneksu do niniejszej umowy.

§3

Obowiazki Inspektora

1. Inspektor petnigc czynnosci inspektora nadzoru dziata na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane.
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2. Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzenie szkody bedgcej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowag, ocenianego w granicach
przewidzianych dla starannego wykonania umoéw, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych obowigzkow.

3. Strony ustalajg, ze do szczegdtowych obowigzkdw Inspektora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy robét budowlanych zwanego dalej ,Wykonawcg” terenu budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jakie sg niezbedne dla
przedmiotowych roboét, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowg (projekt budowlano-
wykonawczy) i STWIORB,

2) biezgce informowanie Inwestora o wszelkich zdarzeniach lub obszarach ryzyka, jakie zdaniem
Inspektora mogg mie¢ wplyw na realizacje Inwestycji lub jej przysztg eksploatacije,

3) biezace sprawdzanie czy Wykonawca dziata zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wydanymi w
zwigzku z realizacjg inwestycji oraz zgodnie z umowg o roboty budowlane, a w przypadkach
koniecznych podejmowanie dziatan korygujgcych,

4) monitorowanie i kontrolowanie terenu budowy oraz prowadzonych robét budowlanych pod katem
przestrzegania warunkéw technicznych wykonania prac budowlanych w celu zapewnienia wymaganej
jakosci prac w trakcie catego okresu realizacji robaot,

5) dokonywanie czynnosci odbioru czesciowego, odbioru roboét zanikajgcych oraz odbioru koncowego (w
tym przegladu technicznego przed odbiorem) inwestycji okreslonej w umowie z Wykonawcg, w tym
sprawdzenie i weryfikacja dokumentéw odbiorowych, spisanie protokotu odbioru,

6) przedstawienie Inwestorowi rozliczenia inwestycji po jej zakohczeniu,

7) dokonywanie przegladéw i odbioréw prac koniecznych do usuniecia wad i usterek w okresie gwaranc;ji
lub rekojmi.

4. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy Inwestor ustanawia koordynatora realizaciji
robo6t budowlanych w osobie ... —tel: oo .

5. Inwestor zatwierdza nastepujgcy skfad zespotu inspektoréw nadzoru wskazanych przez Wykonawce w
formularzu ofertowym:

1) inspektor branzy drogowej W 0SODI€ ..........cicuiiuieiiiiiiiiiiii e
2) Inspektor branzy mostowe W 0Sobie ..........coioiiiiiii

3) Inspektor branzy sanitarnej W 0SObI€ ............ccoviiiiiiiiiiii

6. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy Inspektor ustanawia koordynatora w osobie
....................................................... —tel

7. Wykonawca oswiadcza, iz osoby wskazane w ust. 5 posiadajg doswiadczenie zgodne z deklaracjag
zlozong w ofercie przetargowe;.

§4

Pozostate obowigzki Inspektora

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy Inspektor przyjmuje
na siebie miedzy innymi nastepujgce obowigzki:
1) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego;
2) zapoznanie sig z terenem inwestycji;
3) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, w tym:
a) kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny witasciwego wykonania robét w tym szczegdlnie
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1.

ich jakosci;

b) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie obowigzek biezgcego przeglagdu dziennika budowy
oraz potwierdzenia obecnosci poprzez dokonanie stosownego wpisu;

c) potwierdzenia faktycznie wykonanych roboét oraz usuniecia wad, a takze koncowego rozliczenia
finansowego i ilosciowego budowy;

d) kontroli prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot;

e) skompletowania dokumentacji budowy i przekazania jej zamawiajacemu przed odbiorem koncowym.

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robot, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu
budowlanego;

5) branie udziatu w naradach koordynacyjnych budowy wedle potrzeb zgtaszanych przez Inwestora;

6) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, Swiadectw
jakosci, wynikéw badan), dotyczgcych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw, ktérych oceny
jakosci dokonuje sie na placu budowy przez ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych
dokumentdéw stwierdzajgcych wiasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczgcych ,jakosci”
wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor ma obowigzek wstrzymania robét i zgdania od
wykonawcy robot budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zmiany ,wadliwego” materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow i wyrobow niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia; w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg techniczng, nieprawidtowo$ci proceséw
technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatbw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w
sposéb mogacy narazi¢ Inwestora na straty, dokonywanie odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy
do wstrzymania robot wigcznie, informujgc o tym fakcie Inwestora i kierownika budowy;

8) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentow i zaswiadczen
wymaganych przez Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

9) udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i
rekojmi (w tym udziat w odbiorach gwarancyjnych);

10) nadzorowanie i pisemne informowanie Inwestora o zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom ~mogacym spowodowaé zagrozenia dla oséb
przebywajgcych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

11) pisemne informowanie Inwestora o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych powstaé
w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

12) udziat w sporzadzaniu niezbednych dokumentéw wynikajgcych z programu Polski tad, w ramach
ktérego przedmiotowe roboty budowlane bedg realizowane.

§5

Warunki Inwestora

Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac,
aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu robét budowlanych na kazdym etapie wykonania
umowy. Jezeli Inwestor zgtosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie
cigzyt obowigzek zawiadomienia Inwestora niezwtocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych
dziataniach.

. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych nieprzewidzianych

umowg zawartg z wykonawcg, Inspektor powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora celem
umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczgcej ich zlecenia Wykonawcy.

Inwestor upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robot niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwiocznego podjecia decyzji w
tej sprawie. O zaistniatej sytuacji i podjetych decyzjach Inspektor zobowigzany jest powiadomi¢
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niezwtocznie Inwestora.

4. 7 zastrzezeniem ust. 3, bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych.

§6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Inspektora za petnienie czynnosci objetych niniejszg umowg wynosi brutto

............................ Zb (Stownie: ... .o ZE), W
tym podatek VAT w wysokosci: 23%, tj. ................. zh (stownie: ...
ztotych). Wynagrodzenie  netto  Wynosi ... zt  (stownie:
.................................. ztotych).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie moze ulec zmianie bez wzgledu na zaistniatg sytuacje, w tym
przedtuzajgcy sie termin wykonania zadania przez Wykonawce robot.

3. Wynagrodzenie Inspektora zostanie uregulowane na podstawie:

1) faktury czesciowej wystawionej po wykonaniu co najmniej 50% robét budowlanych okreslonych przez
Wykonawce rob6t w harmonogramie rzeczowo-finansowym

2) faktury koncowej, wystawionej po rozliczeniu inwestycji, potwierdzonym koncowym protokotem
odbioru robot (podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Inwestora).

4. Naleznos¢ wynikajgca z prawidiowo wystawionej faktury za petnienie funkcji Inspektora, zostanie
zaptacona w drodze przelewu, na wskazany w fakiurze rachunek bankowy Inspektora, w terminie do 21
dni od daty doreczenia faktury Inwestorowi.

§7

Kary umowne
1. Inspektor zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi kare umowna:

1) z tytutu rozwigzania lub wypowiedzenia umowy, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Inspektor, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego;

2) za zwiloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentow okreslonych w rozdziale XXVIII ust. 4
Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w wysokosci 500 zl, za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu
kazdego z dokumentow

2. Inwestor ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokosc¢ zastrzezonej kary umowne;.

§8
Zmiany podmiotowe, rozwigzanie i wygasniecie umowy

1. Prawa i obowigzki wynikajagce z umowy mogag by¢ przeniesione na rzecz oso6b trzecich wylgcznie za
zgodg obu stron.

2. Inwestor ma prawo rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia w nastepujgcych wypadkach:

1) jezeli Inspektor nie przystgpit do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
2) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
Inwestora nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow.

3. W razie rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2, inspektorowi nie przystuguje w stosunku do
inwestora roszczenie o wynagrodzenie.
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4,

Umowa moze zostaC rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie dojdzie do
podpisania umowy z Wykonawca. Sytuacja taka nie daje Inspektorowi prawa zgdania wynagrodzenia lub
odszkodowania.

Ewentualna zmiana terminu wykonania robét budowlanych, nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
Zmiany umowy.

§9

Postanowienia koncowe

. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad powszechny wiasciwy dla

Inwestora.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu

cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Inspektor a
dwa Inwestor.

INWESTOR: INSPEKTOR:
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