

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Zmiana treści SIWZ.

W związku z prowadzonym przez Gminę Kłobuck postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało ogłoszone w BZP pod nr 572297-N-2019 z dnia 2019-07-11 r. na usługę pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tuwima w m. Kamyk na odcinku około 250 metrów” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich”, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmianie ulega treść zapisu Rozdziału XIV ust.2, pkt. 2.4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

"2.4 Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej w następnny dzień po podpisaniu umowy przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06) potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22) lub odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z zapisem art. 104 ustawy Prawo budowlane) oraz aktualne zaświadczenia właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa."

W załączniku nr 8 wzór umowy, zmianie ulega treść zapisu § 7 kary umowne. Wprowadza się w ust. 1 dodatkowy pkt. 4 w brzmieniu:

4) za każdy dzień przekroczenia terminu wyznaczonego na dostarczenie Zamawiającemu dokumentów określonych w pkt 2.4 ust. 2 rozdziału XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w wysokości 500 zł, za każdy dzień przekroczenia odrębnie dla każdego z dokumentów.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski