

Kłobuck , dnia 21.10.2020 r.

IR.271.047.2020.KB
IR.KW-0603/20

Do Uczestników postępowania IR.271.047.2020.KB

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę pn.: **Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.”** w sposób następujący:

Było:

„ W roku 2020 Zamawiający zaplanował wykonanie 26 szt. instalacji, następnie w roku 2021 zostanie wykonana 96 szt. instalacji.”

Powinno być:

„W roku 2020 Zamawiający zaplanował wykonanie 26 szt. instalacji, następnie w roku 2021 zostanie wykonana 94 szt. instalacji.”

Uzasadnienie:

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika z popełnienia przez Zamawiającego oczywistej omyłki pisarskiej w Rozdziale III pkt 3 SIWZ oraz w umowie §1 ust 4 (załącznik nr 7 do SIWZ). Zamawiający precyzyjnie określił w opisie przedmiotu zamówienia zakres ilościowy instalacji w postaci 38 szt. kotłów gazowych oraz 82 szt. kotłów na biomasę (pellet).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Makrzuwski

Podpis Kierownika Zamawiającego