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1) Przedmiot inwestycji. 
 

     Celem projektu jest odwodnienie przebudowywanego pasa drogowego ulicy Długosza oraz zlewni 
do niego przyległej poprzez przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.  

2) Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 

     Istniejąca kanalizacja deszczowa biegnąca w pasie drogowym ul. Długosza jest w złym stanie 
technicznym, co potwierdzone zostało poprzez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej istniejących 
kanałów. Stwierdzono liczne uszkodzenia rur kanału, przerosty korzeni drzew i znaczne zamulenie 
wykluczające prawidłowy spływ wód opadowych. 
 
3) Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
     W celu właściwego odwodnienia przebudowywanej ul. Długosza zaprojektowano nowe ciągi 
kanalizacji deszczowej w miejsce istniejących kanałów o najgorszym stanie technicznym oraz 
założono wymianę wszystkich przykanalików do istniejących wpustów deszczowych. Wody opadowe 
spływające projektowaną kanalizacją będą odprowadzone do rzeki Białej Okszy poprzez sieci 
istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Długosza oraz ul. Armii Krajowej. Aby umożliwić rozbudowę 
projektowanej kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia pasa drogowego ul. Ogrójcowej na 
skrzyżowaniu z ul. Długosza zaprojektowano sięgacze z rur PVC – U, typu ciężkiego Ø 315/9,2 mm.  

4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 
 

     Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu ujęte zostało w części 
drogowej opracowania. 
 
5) Opis rozwiązań układu kanalizacji deszczowej. 
 
Trasa kanalizacji. 
 
          Trasa projektowanego odcinka kanału deszczowego przebiega w pasie drogowym ul. Długosza 
i ul. Ogrójcowej i przejmuje poprzez wpusty wody deszczowe ze zlewni pasa drogowego i zlewni 
przyległej. Odcinek projektowanego kanału deszczowego (D1 – D1.2) włączony zostanie                        
do istniejącego wylotu kanału deszczowego Ø 400 mm do rzeki Białej Okszy przy ul. Długosza, 
odcinek (D2.1 – D2.6) do istniejącego kanału deszczowego Ø 400 mm w ul. Armii Krajowej a odcinek 
(D3.1 – D3.20) do istniejącego wylotu kanału deszczowego Ø 500 mm do rzeki Białej Okszy 
zlokalizowanego przy ul. Długosza. Ponadto na skrzyżowaniu z ul. Długosza z ul. Ogrójcową 
zaprojektowano sięgacze z rur PVC – U, typu ciężkiego Ø 315/9,2 mm - odcinki (D3.18 – D3.18’)                
i (D3.20 – D3.20’). Projektowaną trasę kanalizacji deszczowej przedstawiono na załączonej mapie 
sytuacyjno – wysokościowej.  

Średnice, materiał, uzbrojenie, długość kanałów. 
 
       Budowę kanału deszczowego przewidziano z litych rur kanalizacyjnych PVC – U, typu ciężkiego 
Ø 500/14,6 mm, Ø 400/11,7 mm, Ø 315/9,2 mm, Ø 250/7,3 mm i Ø 200/5,9 mm. Uzbrojenie 
projektowanego kanału stanowić będą typowe studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych łączonych 
na uszczelkę Ø1,40 m (st. D3.1 – D3.10) i Ø1,20 m. Co drugą studnię rewizyjną należy wyposażyć             
w osadnik o głębokości 0,50 m. Studzienki należy wyposażyć we włazy zatrzaskowe z wypełnieniem 
betonowym typu ciężkiego klasy D o nośności 40 t wg normy PN-87/H-74051/02. Włazy należy 
umieścić na pierścieniach betonowych, bloczkach betonowych lub cegle klinkierowej. 
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Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji. 
 
    Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej są elementy istniejącego uzbrojenia 
terenu : 
- sieć wodociągowa, 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć c.o, 
- kable eNN i telekom. 
      Na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym naniesiono uzbrojenie podziemne na podstawie 
aktualnych map do celów projektowych. Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich miejscach 
skrzyżowań istniejącego uzbrojenia z projektowaną siecią, do wykonania przekopów kontrolnych, 
potwierdzających stan przyjęty w projekcie. Wszystkie przeszkody na trasie należy zabezpieczyć 
przed ich uszkodzeniem (po odkryciu podwiesić).  
W razie kolizji z istniejącymi przyłączami wody lub gazu przekładki przyłączy należy dokonać według 
zaleceń eksploatatora sieci. Kable elektryczne eNN należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami 
ochronnymi Arot, typ PS, Ø 100 mm o długości 3,00 m, a kable telekomunikacyjne dwudzielnymi 
rurami ochronnymi Arot, typ PS, Ø 50 mm o dł. 3,00 m. 
 
Wykopy, układanie kanału. 
 
    Realizację kanału deszczowego należy rozpocząć od włączenia do istniejących kanałów 
deszczowych. Budowę należy prowadzić w wykopie wąsko przestrzennym, umocnionym obudową 
rozporowo – przesuwną. Przyjęto wywóz ziemi z wyporu na odległość do 5 km. Układanie rur PVC 
należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową. Włączenie rur PVC do studni należy wykonać przy 
użyciu przejść szczelnych tulejowych z uszczelką gumową. Wykopy należy prowadzić zgodnie                
z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz „Tymczasową 
instrukcją projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur PVC”, jak również z normą PN      
-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” W trakcie wykonywania 
robót należy przestrzegać przepisów ogólnych BHP. Po wykonaniu kanału należy przeprowadzić 
próbę szczelności, poddać kanał inspekcji TV, a teren budowy należy uporządkować i doprowadzić         
do stanu pierwotnego. 
 
Wpusty uliczne. 
 
      Na projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano wpusty uliczne z rur żelbetowych          
Ø 500 mm w ilości 45 sztuk wyposażone w osadniki o głębokości 1,0 m. Projektowane wpusty należy 
wykonać zgodnie z rys. szczegółowym nr 7. Wpusty zostały włączone do istniejących                          
i projektowanych studni pojedynczo poprzez przykanaliki z rur PVC-U Ø 200/5,9 mm łączone na 
uszczelkę gumową i parami poprzez przykanaliki z rur PVC-U Ø 250/7,3 mm i Ø 200/5,9 mm łączone 
na uszczelkę gumową, oraz przejścia szczelne wyposażone w uszczelki gumowe.  Wpusty wp 7, wp 9 
i wp 40 należy włączyć bezpośrednio do kanału deszczowego poprzez kształtkę PVC „in situ”             
Ø 200 mm.  
         Całkowita długość projektowanych podłączeń wpustów wynosi: Ø 200/5,9 mm - 161,50 m                
i Ø 250/7,3 mm – 35,50 m.  
 
Warunki gruntowo - wodne. 
 
       Wg dokumentacji geotechnicznej sporządzonej przez Instytut Badań Inżynierskich LABOR 
AQUILLA w rejonie przebudowywanego skrzyżowania zalegają głównie piaski drobne i średnie. 
Występujące na całej długości drogi nasypy ze względu na swój skład mogą zostać wykorzystane do 
ponownej zabudowy przy wzmocnieniu podłoża. Warunki gruntowe zaliczyć należy do grupy G1/G2        
a warunki wodne określono jako dobre – do głębokości wykonania odwiertów badawczych nie 
stwierdzono występowania swobodnego zwierciadła wody gruntowej. Przy realizacji kanalizacji                
w porze suchej pozostałe odcinki wykopów nie będą wymagały odwodnienia. W razie realizacji 
inwestycji w innej porze ewentualne odwodnienie wykopów należy określić w trakcie prac. 
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Przepisy BHP. 
 
          Miejsca prowadzenia robót winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy 
przed przystąpieniem do robót powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów BHP          
i wyposażeni w odzież ochronną. W myśl ustawy – Prawo Budowlane Dz. U. Nr 129 poz. 143 g z dnia 
12.11.2002, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
dla realizowanej inwestycji. 
 
Informacje dodatkowe. 
 
• Wszystkie zastosowane materiały i elementy konstrukcyjne powinny mieć atest dopuszczenia do 

eksploatacji, wydany przez właściwe organy państwowe, upoważnione do wydawania takiego 
świadectwa. 

• Prowadzenie robót ziemnych i montażowych niewyszczególnionych w opisie winno być zgodne                 
z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Państwowymi. 

• W trakcie wykonywania prac, winna być prowadzona pełna dokumentacja powykonawcza przez 
uprawnionego geodetę, za co odpowiedzialni są kierownik budowy i nadzór inwestycyjny.  

• Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny być uzgodnione i zatwierdzone przez nadzór 
autorski. 

 
6) Dane informujące, czy działka jest wpisana do rejestru zabytków, oraz czy podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
        Na odcinku od początku opracowania do ul. Parkowej obowiązują wskazania Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście Kłobucka, rejon oznaczony symbolem 
46KL1 (ul. Długosza).   
 
7) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 
 

Omawiana działka położona jest poza granicami terenu górniczego. 
 
8) Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia. 
 
       Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić tak aby zminimalizować uciążliwości dla 
mieszkańców pobliskich posesji. Właściciele działek sąsiadujących z projektowaną inwestycją na 
żadnym z etapów robót nie będą pozbawieni dostępu do drogi publicznej i możliwości korzystania              
z istniejących mediów. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe postępowanie                          
z powstającymi odpadami zgodnie  z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62,      
poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
 
8.1. Sposób gromadzenia i postepowania z odpadami 
 

Faza realizacji 
 
                Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Kłobuck, która zleci wykonanie wszystkich prac 

zewnętrznym firmom. W związku z tym zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z dn.27.04.01 r. 
wytwórcą odpadów na etapie realizacji będzie prowadzący prace budowlane i to na nim spoczywać 
będzie obowiązek prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami. 
Na etapie budowy powstawać będą odpady, które według rozporządzenia Ministra Środowiska                 
z dnia 27.09.2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie katalogu odpadów, można zakwalifikować 
do grupy 17 – odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Rodzaj i szacowane wielkości 
odpadów, które mogą powstać przez cały okres prowadzenia budowy: 
a) 17 04 07 – mieszaniny metali                                                                              (do 0,5 mg), 
b) 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05          (do 107,5 m3), 



c) 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, inne niż  wymienione w 17 09 
01, 17 09 02 i 17 09 03                                                                                        (do 5,0 m3)    
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Etap budowy jest również związany z wytwarzaniem odpadów typu komunalnego (20 03 01) na 
zapleczu budowy. Biorąc pod uwagę zakres planowanych prac, ilość powstałych odpadów można 
oszacować na najwyżej kilka Mg na cały okres budowy. 
Wszystkie odpady zbierane będą na placu budowy w sposób selektywny. Odpady stanowiące 
surowce wtórne przekazane będą firmom posiadającym stosowne pozwolenia na prowadzenie 
odzysku. Pozostałe odpady przekazane będą na miejskie składowisko odpadów. 
 

Faza eksploatacji 
 

                   Źródłem emisji odpadów na tym etapie będą prace porządkowe: czyszczenie krat 
wpustów deszczowych, osadników studni i wpustów. Odpady te (zgodnie  
z katalogiem odpadów) można zakwalifikować do kodu 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów. 
Ilość powstających odpadów może sięgać maksymalnie do 2,0 Mg/rok. Odpady te usuwane będą            
z miejsc powstania przez służby komunalne zajmujące się utrzymaniem czystości na drogach.  
Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie            
o odpadach. 
 
8.2. Urządzenia ograniczające ponadnormatywny wpływ na środowisko 
 

Etap realizacji 
 

       Na etapie realizacji planowanej przebudowy kanalizacji deszczowej nie przewiduje się 
zastosowania specjalnych, technicznych rozwiązań chroniących środowisko. Zastosowane na tym 
etapie zabiegi będą miały charakter organizacyjny. Przewiduje się następujące działania mające na 
celu ograniczenie lub zapobieżenie negatywnym oddziaływaniom realizacji inwestycji: 
− minimalizowanie zakresu robót ziemnych poprzez naruszenie wierzchniej warstwy ziemi tylko tam, 

gdzie jest to rzeczywiście konieczne oraz ograniczenie wycinki zieleni do niezbędnego minimum 
(w liniach rozgraniczających zakres inwestycji z jednoczesnym chronieniem systemu 
korzeniowego drzew położonych najbliżej budowanego układu drogowego), 

− kontrolowanie na bieżąco stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy budowie 
i stosowanie maszyn o korzystnych własnościach akustycznych, 

− prace budowlane ograniczyć do pory dziennej tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00, 
− maksymalne skrócenie czasu robót, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych, 
− ograniczenie pasa terenu zajętego w trakcie budowy, poprzez oszczędne korzystanie z terenu, 
− ograniczenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem placu budowy poprzez odpowiednią 

organizację pracy (całe zaplecze techniczne zlokalizowane zostanie w pasie drogowym                       
i systematycznie wraz z postępem robót będzie przemieszczane bez konieczności tworzenia 
placu budowy poza pasem drogowym), 

− zabezpieczenie zdjętej warstwy humusu (do wykorzystania w końcowym etapie budowy – przy 
ukształtowaniu i odtworzeniu zieleni), 

− należy zapewnić mieszkańcom posesji leżących przy przedmiotowym chodniku (drodze) 
możliwość komunikacji. Ustalić optymalne dla mieszkańców i wykonawcy warunki prowadzenia 
prac, zajętości terenu i lokalizacji zaplecza technicznego. 

Ponadto, jak wykazały wstępne rozpoznania, przebudowa kanału deszczowego nie narusza ani nie 
przechodzi w pobliżu terenów (obiektów) objętych ochroną konserwatorską. 
W związki z powyższym nie ma konieczności zabezpieczania dóbr kultury przed negatywnym 
oddziaływaniem realizacji analizowanego przedsięwzięcia. 
 

Etap eksploatacji 
 

       Na etapie eksploatacji chodnika nie będzie konieczności stosowania specjalistycznych rozwiązań 
oraz urządzeń chroniących środowisko. 
W przypadku ścieków opadowych – dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w wodach 
odprowadzanych z powierzchni dróg określa się dla dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 
klasy G lub wyższej (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji 



szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz.U. Nr 137, poz. 984). Projektowany kanał 
sanitarny nie wymaga zastosowania urządzeń ograniczających ładunek zanieczyszczeń  
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w odprowadzanych ściekach opadowych (połączony jest z kanałami deszczowymi wyposażonymi            
w urządzenia podczyszczające na wylotach do rzeki), spełnia wymagania ww. rozporządzenia. 
Eksploatacja kanału deszczowego nie spowoduje nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza 
oraz emisji hałasu. Dopuszczalne poziomy obu rodzajów emisji będą spełnione już na granicy pasa 
drogowego. Projektowana inwestycja nie jest bezpośrednio związana z ochroną obszaru Natura 2000. 
 
9) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych. 
 

       Nie dotyczy projektowanego obiektu. Przebudowa kanalizacji deszczowej nie jest 
skomplikowanym obiektem budowlanym, a roboty nie wymagają specjalistów wysokiej klasy. 
 
10) Zajętość terenu. 

 
       Projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w całości w pasach 
drogowych ulic : Długosza, Armii Krajowej i Ogrójcowej w Kłobucku. 
Działki na których realizowana będzie inwestycja – 492/1, 566, 795, 902/5, 1042/8, 1042/12 i 1049/6 
obręb Kłobuck. 
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1) Przedmiot inwestycji. 
 

     Celem projektu jest odwodnienie przebudowywanego pasa drogowego ulicy Długosza oraz zlewni 
do niego przyległej poprzez przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.  

2) Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 

     Istniejąca kanalizacja deszczowa biegnąca w pasie drogowym ul. Długosza jest w złym stanie 
technicznym, co potwierdzone zostało poprzez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej istniejących 
kanałów. Stwierdzono liczne uszkodzenia rur kanału, przerosty korzeni drzew i znaczne zamulenie 
wykluczające prawidłowy spływ wód opadowych. 
 
3) Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
     W celu właściwego odwodnienia przebudowywanej ul. Długosza zaprojektowano nowe ciągi 
kanalizacji deszczowej w miejsce istniejących kanałów o najgorszym stanie technicznym oraz 
założono wymianę wszystkich przykanalików do istniejących wpustów deszczowych. Wody opadowe 
spływające projektowaną kanalizacją będą odprowadzone do rzeki Białej Okszy poprzez sieci 
istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Długosza oraz ul. Armii Krajowej. Aby umożliwić rozbudowę 
projektowanej kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia pasa drogowego ul. Ogrójcowej na 
skrzyżowaniu z ul. Długosza zaprojektowano sięgacze z rur PVC – U, typu ciężkiego Ø 315/9,2 mm.  

4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 
 

     Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu ujęte zostało w części 
drogowej opracowania. 
 
5) Opis rozwiązań układu kanalizacji deszczowej. 
 
Trasa kanalizacji. 
 
          Trasa projektowanego odcinka kanału deszczowego przebiega w pasie drogowym ul. Długosza 
i ul. Ogrójcowej i przejmuje poprzez wpusty wody deszczowe ze zlewni pasa drogowego i zlewni 
przyległej. Odcinek projektowanego kanału deszczowego (D1 – D1.2) włączony zostanie                        
do istniejącego wylotu kanału deszczowego Ø 400 mm do rzeki Białej Okszy przy ul. Długosza, 
odcinek (D2.1 – D2.6) do istniejącego kanału deszczowego Ø 400 mm w ul. Armii Krajowej a odcinek 
(D3.1 – D3.20) do istniejącego wylotu kanału deszczowego Ø 500 mm do rzeki Białej Okszy 
zlokalizowanego przy ul. Długosza. Ponadto na skrzyżowaniu z ul. Długosza z ul. Ogrójcową 
zaprojektowano sięgacze z rur PVC – U, typu ciężkiego Ø 315/9,2 mm - odcinki (D3.18 – D3.18’)                
i (D3.20 – D3.20’). Projektowaną trasę kanalizacji deszczowej przedstawiono na załączonej mapie 
sytuacyjno – wysokościowej.  

Obliczenia hydrauliczne kanału. 
 
         Z uwagi na niewielkie odległości odcinków nie obliczano czasów trwania opadów - dla wszystkich 
odcinków czas ten byłby krótszy niż 10 minut. Do obliczeń przyjęto natężenie deszczu 10-minutowego 
równe 128 [dm3/sha], odpowiadające deszczowi o częstotliwości występowania c=2 lata wg wzoru 
Błaszczyka. Kalkulacje powierzchni odwadnianej, zakładając obustronną szerokość pasa spływu wód 
opadowych z przyległego terenu równą 60 m i średni współczynnik spływu 0,5. Obliczeń 
hydraulicznych dokonano w oparciu o program „Wavin – dobór rurociągów wersja 1.2” firmy Wavin 
Metalplast – Buk Sp. z o.o. Wyniki obliczeń w załączeniu. 
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Obliczenia wytrzymałości rur. 
 
        Obliczeń statyczno – wytrzymałościowych rur dokonano w oparciu o program „Obliczenia 
statyczno – wytrzymałościowe V1.01” firmy Pipelife Polska S.A. zakładając najbardziej niekorzystne 
warunki posadowienia dla każdej z dobranych średnic rur. Wyniki obliczeń w załączeniu. 
 
 
Trasa kanalizacji. 
 
             Trasa projektowanego odcinka kanału deszczowego przebiega w pasie drogowym                     
ul. Długosza i ul. Ogrójcowej i przejmuje poprzez wpusty wody deszczowe ze zlewni pasa drogowego  
i zlewni przyległej. Odcinek projektowanego kanału deszczowego (D1 – D1.2) włączony zostanie do 
istniejącego wylotu kanału deszczowego Ø 400 mm do rzeki Białej Okszy przy ul. Długosza, odcinek 
(D2.1 – D2.6) do istniejącego kanału deszczowego Ø 400 mm w ul. Armii Krajowej a odcinek (D3.1 – 
D3.20) do istniejącego wylotu kanału deszczowego Ø 500 mm do rzeki Białej Okszy zlokalizowanego 
przy ul. Długosza. Ponadto na skrzyżowaniu z ul. Długosza z ul. Ogrójcową zaprojektowano sięgacze 
z rur PVC – U, typu ciężkiego Ø 315/9,2 mm - odcinki (D3.18 – D3.18’) i (D3.20 – D3.20’).          
Projektowaną trasę kanalizacji deszczowej przedstawiono na załączonej mapie sytuacyjno                          
– wysokościowej.  
 
Średnice, materiał, uzbrojenie, długość kanałów. 
 
       Budowę kanału deszczowego przewidziano z litych rur kanalizacyjnych PVC – U, typu ciężkiego 
Ø 500/14,6 mm, Ø 400/11,7 mm, Ø 315/9,2 mm, Ø 250/7,3 mm i Ø 200/5,9 mm. Uzbrojenie 
projektowanego kanału stanowić będą typowe studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych łączonych 
na uszczelkę Ø1,40 m (st. D3.1 – D3.10) i Ø1,20 m. Co drugą studnię rewizyjną należy wyposażyć             
w osadnik o głębokości 0,50 m. Studzienki należy wyposażyć we włazy zatrzaskowe z wypełnieniem 
betonowym typu ciężkiego klasy D o nośności 40 t wg normy PN-87/H-74051/02. Włazy należy 
umieścić na pierścieniach betonowych, bloczkach betonowych lub cegle klinkierowej. 
 

Zestawienie długości projektowanych odcinków kanału z rur PVC. 

- Ø 500/14,6 mm       -          L =  277,00 m, 
- Ø 400/11,7 mm       -          L =  269,00 m, 
- Ø 315 / 9,2 mm       -          L =  167,50 m, 
- Ø 250 / 7,3 mm       -          L =    35,50 m, 
- Ø 200 / 5,9 mm       -          L =  161,50 m. 

 
Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji. 
 
    Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej są elementy istniejącego uzbrojenia 
terenu : 
- sieć wodociągowa, 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć c.o, 
- kable eNN i telekom. 
      Na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym naniesiono uzbrojenie podziemne na podstawie 
aktualnych map do celów projektowych. Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich miejscach 
skrzyżowań istniejącego uzbrojenia z projektowaną siecią, do wykonania przekopów kontrolnych, 
potwierdzających stan przyjęty w projekcie. Wszystkie przeszkody na trasie należy zabezpieczyć 
przed ich uszkodzeniem (po odkryciu podwiesić).  
W razie kolizji z istniejącymi przyłączami wody lub gazu przekładki przyłączy należy dokonać według 
zaleceń eksploatatora sieci. Kable elektryczne eNN należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami 
ochronnymi Arot, typ PS, Ø 100 mm o długości 3,00 m, a kable telekomunikacyjne dwudzielnymi 
rurami ochronnymi Arot, typ PS, Ø 50 mm o dł. 3,00 m. 
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Wykopy, układanie kanału. 
 
    Realizację kanału deszczowego należy rozpocząć od włączenia do istniejących kanałów 
deszczowych. Budowę należy prowadzić w wykopie wąsko przestrzennym, umocnionym obudową 
rozporowo – przesuwną. Przyjęto wywóz ziemi z wyporu na odległość do 5 km. Układanie rur PVC 
należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową. Włączenie rur PVC do studni należy wykonać przy 
użyciu przejść szczelnych tulejowych z uszczelką gumową. Wykopy należy prowadzić zgodnie                
z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz „Tymczasową 
instrukcją projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur PVC”, jak również z normą PN      
-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” W trakcie wykonywania 
robót należy przestrzegać przepisów ogólnych BHP. Po wykonaniu kanału należy przeprowadzić 
próbę szczelności, poddać kanał inspekcji TV, a teren budowy należy uporządkować i doprowadzić         
do stanu pierwotnego. 
 
Wpusty uliczne. 
 
      Na projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano wpusty uliczne z rur żelbetowych          
Ø 500 mm w ilości 45 sztuk wyposażone w osadniki o głębokości 1,0 m. Projektowane wpusty należy 
wykonać zgodnie z rys. szczegółowym nr 7. Wpusty zostały włączone do istniejących                         
i projektowanych studni pojedynczo poprzez przykanaliki z rur PVC-U Ø 200/5,9 mm łączone na 
uszczelkę gumową i parami poprzez przykanaliki z rur PVC-U Ø 250/7,3 mm i Ø 200/5,9 mm łączone 
na uszczelkę gumową, oraz przejścia szczelne wyposażone w uszczelki gumowe.  Wpusty wp 7, wp 9 
i wp 40 należy włączyć bezpośrednio do kanału deszczowego poprzez kształtkę PVC „in situ”             
Ø 200 mm.  
 

Podłączenia wpustów – zestawienie tabelaryczne. 

Nr 
wpustu 

Rzędna 
terenu 

 
RT 

Rzędna 
włączenia 

 
RW 

Głębokość 
wpustu 

 
m. 

Długość 
przykanalika 

 
m. 

Spadek 
 
 

% 

Rzędna 
włączenia 
na kanale 

RK 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 235,62 234,97 0,65 8,00 – ø 200 1,00 234,89 - wp 2 
2. 235,61 234,84 0,77 2,50 – ø 250 1,00 234,81 
3. 235,62 235,19 0,43 6,40 – ø 200 1,00 235,12 - wp 4 
4. 235,63 235,07 0,56 4,00 – ø 250 1,00 235,03 
5. 236,08 235,29 0,79 5,30 – ø 200 1,00 235,23 - wp 6 
6. 236,08 235,18 0,90 3,00 – ø 250 1,00 235,15 
7. 238,90 237,80 1,10 3,10 – ø 200 1,00 237,77 
8. 240,47 239,43 1,04 2,40 – ø 200 1,00 239,40 
9. 241,01 239,86 1,15 7,80 – ø 200 1,00 239,78 
10. 244,44 243,05 1,39 3,30 – ø 200 1,00 243,01 
11. 244,41 243,04 1,37 2,80 – ø 200 1,00 243,01 
12. 235,73 234,78 0,95 1,60 – ø 250 1,00 234,76 
13. 235,74 234,91 0,83 2,30 – ø 200 1,00 234,88 - wp 12 
14. 235,73 234,91 0,82 1,80 – ø 200 1,00 234,89 
15. 235,79 235,11 0,68 5,50 – ø 200 1,00 235,05 
16. 235,84 235,09 0,75 3,40 – ø 200 1,00 235,05 
17. 236,33 235,51 0,82 3,40 – ø 200 1,00 235,47 
18. 236,79 236,09 0,70 5,60 – ø 200 1,00 236,02 - wp 19 
19. 236,79 235,92 0,87 2,90 – ø 250 1,00 235,89 
20. 237,45 236,63 0,82 5,60 – ø 200 1,00 236,57 - wp 21 
21. 237,45 236,47 0,98 3,00 – ø 250 1,00 236,44 
22. 238,06 237,15 0,91 7,60 – ø 200 1,00 237,07 - wp 23 
23. 238,02 236,97 1,05 1,80 – ø 250 1,00 236,95 



24. 238,64 237,54 1,10 10,10 – ø 200 1,00 237,43 
25. 238,70 237,65 1,05 1,70 – ø 200 1,00 237,63 - wp 26 
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26. 238,71 237,53 1,18 3,00 – ø 250 1,00 237,50 
27. 238,74 237,55 1,19 4,60 – ø 200 1,00 237,50 
28. 238,77 237,74 1,03 6,40 – ø 200 1,00 237,67 – wp 29 
29. 238,77 237,57 1,20 3,10 – ø 250 1,00 237,54 
30. 238,87 237,78 1,09 8,50 – ø 200 1,00 237,69 
31. 238,88 237,72 1,16 3,00 – ø 200 1,00 237,69 
32. 238,94 237,99 0,95 5,80 – ø 200 1,00 237,93 – wp 33 
33. 238,94 237,83 1,11 2,70 – ø 250 1,00 237,80 
34. 239,08 238,20 0,88 5,90 – ø 200 1,00 238,14 – wp 35 
35. 239,08 238,04 1,04 3,20 – ø 250 1,00 238,01 
36. 239,25 238,41 0,84 7,20 – ø 200 1,00 238,33 - wp 37 
37. 239,22 238,23 0,99 4,70 – ø 250 1,00 238,18 
38. 239,48 238,15 1,33 2,20 – ø 200 1,00 238,12 
39. 239,48 238,14 1,34 1,80 – ø 200 1,00 238,12 
40. 239,32 238,24 1,08 2,60 – ø 200 1,00 238,21 
41. 239,47 238,32 1,15 3,80 – ø 200 1,00 238,28 
42. 239,46 238,37 1,09 9,30 – ø 200 1,00 238,28 
43. 239,58 238,28 1,30 5,80 – ø 200 1,00 238,22 
44. 239,61 238,29 1,32 2,70 – ø 200 1,00 238,26 
45. 239,63 238,32 1,31 5,80 – ø 200 1,00 238,26 

 

         Całkowita długość projektowanych podłączeń wpustów wynosi: Ø 200/5,9 mm - 161,50 m                
i Ø 250/7,3 mm – 35,50 m.  
 
Warunki gruntowo - wodne. 
 
       Wg dokumentacji geotechnicznej sporządzonej przez Instytut Badań Inżynierskich LABOR 
AQUILLA w rejonie przebudowywanego skrzyżowania zalegają głównie piaski drobne i średnie. 
Występujące na całej długości drogi nasypy ze względu na swój skład mogą zostać wykorzystane do 
ponownej zabudowy przy wzmocnieniu podłoża. Warunki gruntowe zaliczyć należy do grupy G1/G2        
a warunki wodne określono jako dobre – do głębokości wykonania odwiertów badawczych nie 
stwierdzono występowania swobodnego zwierciadła wody gruntowej. Przy realizacji kanalizacji                
w porze suchej pozostałe odcinki wykopów nie będą wymagały odwodnienia. W razie realizacji 
inwestycji w innej porze ewentualne odwodnienie wykopów należy określić w trakcie prac. 
 
Przepisy BHP. 
 
          Miejsca prowadzenia robót winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy 
przed przystąpieniem do robót powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów BHP          
i wyposażeni w odzież ochronną. W myśl ustawy – Prawo Budowlane Dz. U. Nr 129 poz. 143 g z dnia 
12.11.2002, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
dla realizowanej inwestycji. 
 
Informacje dodatkowe. 
 
• Wszystkie zastosowane materiały i elementy konstrukcyjne powinny mieć atest dopuszczenia do 

eksploatacji, wydany przez właściwe organy państwowe, upoważnione do wydawania takiego 
świadectwa. 

• Prowadzenie robót ziemnych i montażowych niewyszczególnionych w opisie winno być zgodne                 
z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Państwowymi. 

• W trakcie wykonywania prac, winna być prowadzona pełna dokumentacja powykonawcza przez 
uprawnionego geodetę, za co odpowiedzialni są kierownik budowy i nadzór inwestycyjny.  

• Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny być uzgodnione i zatwierdzone przez nadzór 
autorski. 

 



 
 
 

- 14 - 
 
6) Dane informujące, czy działka jest wpisana do rejestru zabytków, oraz czy podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
        Działki nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie. Na przedmiotowym 
terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania terenu. 
 
7) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 
 

Omawiana działka położona jest poza granicami terenu górniczego. 
 
8) Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia. 
 
       Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić tak aby zminimalizować uciążliwości dla 
mieszkańców pobliskich posesji. Właściciele działek sąsiadujących z projektowaną inwestycją na 
żadnym z etapów robót nie będą pozbawieni dostępu do drogi publicznej i możliwości korzystania              
z istniejących mediów. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe postępowanie                          
z powstającymi odpadami zgodnie  z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62,      
poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
 
8.1. Sposób gromadzenia i postępowania z odpadami 
 

Faza realizacji 
 
                Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Kłobuck, która zleci wykonanie wszystkich prac 

zewnętrznym firmom. W związku z tym zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z dn.27.04.01 r. 
wytwórcą odpadów na etapie realizacji będzie prowadzący prace budowlane i to na nim spoczywać 
będzie obowiązek prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami. 
Na etapie budowy powstawać będą odpady, które według rozporządzenia Ministra Środowiska                 
z dnia 27.09.2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie katalogu odpadów, można zakwalifikować 
do grupy 17 – odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Rodzaj i szacowane wielkości 
odpadów, które mogą powstać przez cały okres prowadzenia budowy: 
 
a) 17 04 07 – mieszaniny metali                                                                              (do 0,5 mg), 
b) 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05          (do 107,5 m3), 
c) 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, inne niż  wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03                                                                                        (do 5,0 m3)                                       
Etap budowy jest również związany z wytwarzaniem odpadów typu komunalnego (20 03 01) na 
zapleczu budowy. Biorąc pod uwagę zakres planowanych prac, ilość powstałych odpadów można 
oszacować na najwyżej kilka Mg na cały okres budowy. 
Wszystkie odpady zbierane będą na placu budowy w sposób selektywny. Odpady stanowiące 
surowce wtórne przekazane będą firmom posiadającym stosowne pozwolenia na prowadzenie 
odzysku. Pozostałe odpady przekazane będą na miejskie składowisko odpadów. 
 

Faza eksploatacji 
 

                   Źródłem emisji odpadów na tym etapie będą prace porządkowe: czyszczenie krat 
wpustów deszczowych, osadników studni i wpustów. Odpady te (zgodnie  
z katalogiem odpadów) można zakwalifikować do kodu 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów. 
Ilość powstających odpadów może sięgać maksymalnie do 2,0 Mg/rok. Odpady te usuwane będą            
z miejsc powstania przez służby komunalne zajmujące się utrzymaniem czystości na drogach.  
Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie            
o odpadach. 
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8.2. Urządzenia ograniczające ponadnormatywny wpływ na środowisko 
 

Etap realizacji 
 

       Na etapie realizacji planowanej przebudowy kanalizacji deszczowej nie przewiduje się 
zastosowania specjalnych, technicznych rozwiązań chroniących środowisko. Zastosowane na tym 
etapie zabiegi będą miały charakter organizacyjny. Przewiduje się następujące działania mające na 
celu ograniczenie lub zapobieżenie negatywnym oddziaływaniom realizacji inwestycji: 
− minimalizowanie zakresu robót ziemnych poprzez naruszenie wierzchniej warstwy ziemi tylko tam, 

gdzie jest to rzeczywiście konieczne oraz ograniczenie wycinki zieleni do niezbędnego minimum 
(w liniach rozgraniczających zakres inwestycji z jednoczesnym chronieniem systemu 
korzeniowego drzew położonych najbliżej budowanego układu drogowego), 

− kontrolowanie na bieżąco stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy budowie 
i stosowanie maszyn o korzystnych własnościach akustycznych, 

− prace budowlane ograniczyć do pory dziennej tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00, 
− maksymalne skrócenie czasu robót, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych, 
− ograniczenie pasa terenu zajętego w trakcie budowy, poprzez oszczędne korzystanie z terenu, 
− ograniczenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem placu budowy poprzez odpowiednią 

organizację pracy (całe zaplecze techniczne zlokalizowane zostanie w pasie drogowym                       
i systematycznie wraz z postępem robót będzie przemieszczane bez konieczności tworzenia 
placu budowy poza pasem drogowym), 

− zabezpieczenie zdjętej warstwy humusu (do wykorzystania w końcowym etapie budowy – przy 
ukształtowaniu i odtworzeniu zieleni), 

− należy zapewnić mieszkańcom posesji leżących przy przedmiotowym chodniku (drodze) 
możliwość komunikacji. Ustalić optymalne dla mieszkańców i wykonawcy warunki prowadzenia 
prac, zajętości terenu i lokalizacji zaplecza technicznego. 

Ponadto, jak wykazały wstępne rozpoznania, planowany do budowy chodnik nie narusza ani nie 
przechodzi w pobliżu terenów (obiektów) objętych ochroną konserwatorską. 
W związki z powyższym nie ma konieczności zabezpieczania dóbr kultury przed negatywnym 
oddziaływaniem realizacji analizowanego przedsięwzięcia. 
 

Etap eksploatacji 
 

       Na etapie eksploatacji chodnika nie będzie konieczności stosowania specjalistycznych rozwiązań 
oraz urządzeń chroniących środowisko. 
W przypadku ścieków opadowych – dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w wodach 
odprowadzanych z powierzchni dróg określa się dla dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 
klasy G lub wyższej (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz.U. Nr 137, poz. 984). Projektowany kanał 
sanitarny nie wymaga zastosowania urządzeń ograniczających ładunek zanieczyszczeń                         
w odprowadzanych ściekach opadowych (połączony jest z kanałami deszczowymi wyposażonymi            
w urządzenia podczyszczające na wylotach do rzeki), spełnia wymagania ww. rozporządzenia. 
Eksploatacja kanału deszczowego nie spowoduje nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza 
oraz emisji hałasu. Dopuszczalne poziomy obu rodzajów emisji będą spełnione już na granicy pasa 
drogowego. Projektowana inwestycja nie jest bezpośrednio związana z ochroną obszaru Natura 2000. 
 
9) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych. 
 

       Nie dotyczy projektowanego obiektu. Przebudowa kanalizacji deszczowej nie jest 
skomplikowanym obiektem budowlanym, a roboty nie wymagają specjalistów wysokiej klasy. 
 
10) Zajętość terenu. 

 
       Projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w całości w pasach 
drogowych ulic : Długosza, Armii Krajowej i Ogrójcowej w Kłobucku. 



Działki na których realizowana będzie inwestycja – 492/1, 566, 795, 902/5, 1042/8, 1042/12 i 1049/6 
obręb Kłobuck. 
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 CZĘŚC  RYSUNKOWA 
 

 

1. Profil podłużny. Odc. D1.1 – D1.2 i D2.1 – D2.6  
2. Profil podłużny. Odc. D3.1 – D3.10  
3. Profil podłużny. Odc. D3.10 – D3.20,  D3.1 – D3.1’,  D3.18 – D3.18’,  

D3.20 – D3.20’  
 

4. Studnia rewizyjna  
5. Studnia rewizyjna z osadnikiem  
6. Wpust deszczowy  

 


