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1) Przedmiot inwestycji.

Celem projektu jest odwodnienie przebudowywanego pasa drogowego ulicy Dlugosza oraz zlewni
do niego przylegtej poprzez przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

2) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Istniejgca kanalizacja deszczowa biegngca w pasie drogowym ul. Dtugosza jest w ztym stanie
technicznym, co potwierdzone zostato poprzez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej istniejgcych
kanatow. Stwierdzono liczne uszkodzenia rur kanatu, przerosty korzeni drzew i znaczne zamulenie
wykluczajgce prawidtowy sptyw wod opadowych.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu.

W celu wiasciwego odwodnienia przebudowywanej ul. Diugosza zaprojektowano nowe ciagi
kanalizacji deszczowej w miejsce istniejgcych kanaldw o najgorszym stanie technicznym oraz
zatozono wymiane wszystkich przykanalikow do istniejgcych wpustow deszczowych. Wody opadowe
sptywajgce projektowang kanalizacja bedg odprowadzone do rzeki Biatej Okszy poprzez sieci
istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Diugosza oraz ul. Armii Krajowej. Aby umozliwi¢ rozbudowe
projektowanej kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia pasa drogowego ul. Ogrdjcowej na
skrzyzowaniu z ul. Dlugosza zaprojektowano siegacze z rur PVC — U, typu ciezkiego @ 315/9,2 mm.

4) Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu ujete zostato w czesci
drogowej opracowania.

5) Opis rozwiagzan ukladu kanalizacji deszczowej.

Trasa kanalizaciji.

Trasa projektowanego odcinka kanatu deszczowego przebiega w pasie drogowym ul. Dtugosza
i ul. Ogréjcowej i przejmuje poprzez wpusty wody deszczowe ze zlewni pasa drogowego i zlewni
przylegtej. Odcinek projektowanego kanatu deszczowego (D1 - D1.2) wigczony zostanie
do istniejacego wylotu kanatu deszczowego @ 400 mm do rzeki Biatej Okszy przy ul. Dlugosza,
odcinek (D2.1 — D2.6) do istniejgcego kanatu deszczowego @ 400 mm w ul. Armii Krajowej a odcinek
(D3.1 — D3.20) do istniejgcego wylotu kanatu deszczowego @& 500 mm do rzeki Biatej Okszy
Zlokalizowanego przy ul. Dlugosza. Ponadto na skrzyzowaniu z ul. Diugosza z ul. Ogrojcowg
zaprojektowano siegacze z rur PVC - U, typu ciezkiego @ 315/9,2 mm - odcinki (D3.18 — D3.18’)
i (D3.20 — D3.20’). Projektowang trase kanalizacji deszczowej przedstawiono na zatgczonej mapie
sytuacyjno — wysokosciowe;.

Srednice, materiat, uzbrojenie, dlugosé kanatéw.

Budowe kanatu deszczowego przewidziano z litych rur kanalizacyjnych PVC — U, typu ciezkiego
@ 500/14,6 mm, & 400/11,7 mm, & 315/9,2 mm, @ 250/7,3 mm i & 200/5,9 mm. Uzbrojenie
projektowanego kanatu stanowi¢ bedg typowe studzienki rewizyjne z kregdéw zelbetowych tgczonych
na uszczelke @1,40 m (st. D3.1 — D3.10) i ¥1,20 m. Co drugg studnie rewizyjna nalezy wyposazyé
w osadnik o gtebokosci 0,50 m. Studzienki nalezy wyposazy¢ we wiazy zatrzaskowe z wypetnieniem
betonowym typu ciezkiego klasy D o nosnoéci 40 t wg normy PN-87/H-74051/02. Wiazy nalezy
umiescic¢ na pierscieniach betonowych, bloczkach betonowych lub cegle klinkierowe;.
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Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji.

Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej sg elementy istniejacego uzbrojenia
terenu :
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ c.o,
- kable eNN i telekom.

Na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym naniesiono uzbrojenie podziemne na podstawie

aktualnych map do celéw projektowych. Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach
skrzyzowan istniejgcego uzbrojenia z projektowang siecig, do wykonania przekopéw kontrolnych,
potwierdzajgcych stan przyjety w projekcie. Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢
przed ich uszkodzeniem (po odkryciu podwiesic).
W razie kolizji z istniejgcymi przytgczami wody lub gazu przektadki przytagczy nalezy dokonac wediug
zaleceh eksploatatora sieci. Kable elektryczne eNN nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
ochronnymi Arot, typ PS, @ 100 mm o dtugosci 3,00 m, a kable telekomunikacyjne dwudzielnymi
rurami ochronnymi Arot, typ PS, @ 50 mm o dt. 3,00 m.

Wykopy, uktadanie kanatu.

Realizacje kanatu deszczowego nalezy rozpoczgé od wigczenia do istniejgcych kanatow
deszczowych. Budowe nalezy prowadzi¢ w wykopie wasko przestrzennym, umocnionym obudowag
rozporowo — przesuwng. Przyjeto wywo6z ziemi z wyporu na odlegtos¢ do 5 km. Ukfadanie rur PVC
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg. Wiaczenie rur PVC do studni nalezy wykonac¢ przy
uzyciu przejs¢ szczelnych tulejowych z uszczelkg gumowg. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Tymczasowg
instrukcjg projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur PVC”, jak réwniez z normg PN
-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” W trakcie wykonywania
robot nalezy przestrzegac¢ przepisow ogdlnych BHP. Po wykonaniu kanatu nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci, podda¢ kanat inspekcji TV, a teren budowy nalezy uporzadkowac i doprowadzic
do stanu pierwotnego.

Whpusty uliczne.

Na projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano wpusty uliczne z rur zelbetowych
@ 500 mm w ilosci 45 sztuk wyposazone w osadniki o gtebokosci 1,0 m. Projektowane wpusty nalezy
wykona¢ zgodnie z rys. szczegétowym nr 7. Wpusty zostaly wigczone do istniejgcych
i projektowanych studni pojedynczo poprzez przykanaliki z rur PVC-U & 200/5,9 mm taczone na
uszczelke gumowg i parami poprzez przykanaliki z rur PVC-U & 250/7,3 mm i @ 200/5,9 mm tgczone
na uszczelke gumowa, oraz przejscia szczelne wyposazone w uszczelki gumowe. Wpusty wp 7, wp 9
i wp 40 nalezy witgczyé bezposrednio do kanatu deszczowego poprzez ksztattke PVC ,in situ”
@ 200 mm.

Catkowita dtugos¢ projektowanych podtgczen wpustéw wynosi: @ 200/5,9 mm - 161,50 m
i @ 250/7,3 mm — 35,50 m.

Warunki gruntowo - wodne.

Wg dokumentacji geotechnicznej sporzadzonej przez Instytut Badan Inzynierskich LABOR
AQUILLA w rejonie przebudowywanego skrzyzowania zalegajg gtéwnie piaski drobne i $rednie.
Wystepujgce na catej dtugosci drogi nasypy ze wzgledu na swéj sklad mogg zosta¢ wykorzystane do
ponownej zabudowy przy wzmocnieniu podtoza. Warunki gruntowe zaliczy¢ nalezy do grupy G1/G2
a warunki wodne okre$lono jako dobre — do gtebokosci wykonania odwiertéw badawczych nie
stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wody gruntowej. Przy realizacji kanalizacji
w porze suchej pozostate odcinki wykopdéw nie bedg wymagaly odwodnienia. W razie realizaciji
inwestycji w innej porze ewentualne odwodnienie wykopow nalezy okresli¢ w trakcie prac.



Przepisy BHP.

Miejsca prowadzenia robét winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy
przed przystgpieniem do robét powinni byé przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP
i wyposazeni w odziez ochronng. W my$| ustawy — Prawo Budowlane Dz. U. Nr 129 poz. 143 g z dnia
12.11.2002, wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla realizowanej inwestyciji.

Informacje dodatkowe.

o Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mieé atest dopuszczenia do
eksploatacji, wydany przez wtadciwe organy panstwowe, upowaznione do wydawania takiego
Swiadectwa.

e Prowadzenie roboét ziemnych i montazowych niewyszczegdélnionych w opisie winno byé zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.

o W trakcie wykonywania prac, winna by¢é prowadzona petna dokumentacja powykonawcza przez
uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik budowy i nadzér inwestycyjny.

o Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢é uzgodnione i zatwierdzone przez nadzor
autorski.

6) Dane informujace, czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkoéw, oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscoweqgo planu zagospodarowania przestrzennego.

Na odcinku od poczgtku opracowania do ul. Parkowej obowigzujg wskazania Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Srédmiescie Ktobucka, rejon oznaczony symbolem
46KL1 (ul. Dtugosza).

7) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Omawiana dziatka potozona jest poza granicami terenu goérniczego.

8) Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ tak aby zminimalizowac¢ ucigzliwosci dla
mieszkancow pobliskich posesji. Wiasciciele dziatek sagsiadujgcych z projektowang inwestycjg na
zadnym z etapéw robét nie bedg pozbawieni dostepu do drogi publicznej i mozliwosci korzystania
z istniejgcych medidow. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe postepowanie
z powstajgcymi odpadami zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62,
poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

8.1. Sposéb gromadzenia i postepowania z odpadami

Faza realizacji

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Ktobuck, ktéra zleci wykonanie wszystkich prac
zewnetrznym firmom. W zwigzku z tym zgodnie z obowigzujgcg ustawg o odpadach z dn.27.04.01 r.
wytworcg odpaddw na etapie realizacji bedzie prowadzacy prace budowlane i to na nim spoczywaé
bedzie obowigzek prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami.
Na etapie budowy powstawaé bedg odpady, ktére wediug rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 27.09.2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie katalogu odpadoéw, mozna zakwalifikowac
do grupy 17 — odpadéw z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wigczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych). Rodzaj i szacowane wielkosci
odpadow, ktére mogg powstac przez caty okres prowadzenia budowy:
a) 17 04 07 — mieszaniny metali (do 0,5 mg),
b) 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 (do 107,5 m3),



c) 17 09 04 — zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu, inne niz wymienione w 17 09
01,17 0902i17 09 03 (do 5,0 m3)
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Etap budowy jest rowniez zwigzany z wytwarzaniem odpaddéw typu komunalnego (20 03 01) na
zapleczu budowy. Biorgc pod uwage zakres planowanych prac, ilos¢ powstatych odpadéw mozna
oszacowac na najwyzej kilkka Mg na caty okres budowy.

Wszystkie odpady zbierane bedg na placu budowy w sposéb selektywny. Odpady stanowigce
surowce wtérne przekazane beda firmom posiadajgcym stosowne pozwolenia na prowadzenie
odzysku. Pozostate odpady przekazane bedg na miejskie sktadowisko odpaddw.

Faza eksploatacji

Zrédtem emisji odpadéw na tym etapie bedg prace porzadkowe: czyszczenie krat
wpustow deszczowych, osadnikow studni i wpustow. Odpady te (zgodnie
z katalogiem odpaddw) mozna zakwalifikowaé do kodu 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placow.
llo§¢ powstajgcych odpadéw moze siega¢ maksymalnie do 2,0 Mg/rok. Odpady te usuwane bedg
Z miejsc powstania przez stuzby komunalne zajmujgce sie utrzymaniem czystosci na drogach.

Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w ustawie
o odpadach.

8.2. Urzadzenia ograniczajace ponadnormatywny wpltyw na srodowisko

Etap realizacji

Na etapie realizacji planowanej przebudowy kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie
zastosowania specjalnych, technicznych rozwigzan chronigcych srodowisko. Zastosowane na tym
etapie zabiegi bedg miaty charakter organizacyjny. Przewiduje sie nastepujgce dziatania majgce na
celu ograniczenie lub zapobiezenie negatywnym oddziatywaniom realizacji inwestyc;ji:

— minimalizowanie zakresu robét ziemnych poprzez naruszenie wierzchniej warstwy ziemi tylko tam,
gdzie jest to rzeczywiscie konieczne oraz ograniczenie wycinki zieleni do niezbednego minimum
(w liniach rozgraniczajgcych zakres inwestycji z jednoczesnym chronieniem systemu
korzeniowego drzew potozonych najblizej budowanego uktadu drogowego),

— kontrolowanie na biezgco stanu technicznego maszyn i urzgdzen wykorzystywanych przy budowie
i stosowanie maszyn o korzystnych wtasno$ciach akustycznych,

— prace budowlane ograniczy¢ do pory dzienne;j tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00,

— maksymalne skrécenie czasu robot, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,

— ograniczenie pasa terenu zajetego w trakcie budowy, poprzez oszczedne korzystanie z terenu,

— ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy poprzez odpowiednig
organizacje pracy (cate zaplecze techniczne zlokalizowane zostanie w pasie drogowym
i systematycznie wraz z postepem robdt bedzie przemieszczane bez koniecznosci tworzenia
placu budowy poza pasem drogowym),

— zabezpieczenie zdjetej warstwy humusu (do wykorzystania w kohcowym etapie budowy — przy
uksztattowaniu i odtworzeniu zieleni),

— nalezy zapewni¢ mieszkancom posesji lezgcych przy przedmiotowym chodniku (drodze)
mozliwos¢ komunikacji. Ustali¢ optymalne dla mieszkancow i wykonawcy warunki prowadzenia
prac, zajetosci terenu i lokalizacji zaplecza technicznego.

Ponadto, jak wykazaty wstepne rozpoznania, przebudowa kanatu deszczowego nie narusza ani nie

przechodzi w poblizu terendw (obiektéw) objetych ochrong konserwatorska.

W zwigzki z powyzszym nie ma koniecznosci zabezpieczania doébr kultury przed negatywnym

oddziatywaniem realizacji analizowanego przedsiewzigcia.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji chodnika nie bedzie konieczno$ci stosowania specjalistycznych rozwigzan
oraz urzgdzenh chronigcych srodowisko.
W przypadku Sciekéw opadowych — dopuszczalne stezenie zanieczyszczen w wodach
odprowadzanych z powierzchni drég okresla sie dla drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych
klasy G lub wyzszej (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkoéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji



szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — Dz.U. Nr 137, poz. 984). Projektowany kanat
sanitarny nie wymaga zastosowania urzgdzen ograniczajgcych tadunek zanieczyszczen
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w odprowadzanych s$ciekach opadowych (potgczony jest z kanatami deszczowymi wyposazonymi
w urzgdzenia podczyszczajgce na wylotach do rzeki), spetnia wymagania ww. rozporzadzenia.
Eksploatacja kanatu deszczowego nie spowoduje nadmiernej emisji zanieczyszczen do powietrza
oraz emisji hatasu. Dopuszczalne poziomy obu rodzajéw emisji bedg spetnione juz na granicy pasa
drogowego. Projektowana inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z ochrong obszaru Natura 2000.

9) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlaneqo lub robét budowlanych.

Nie dotyczy projektowanego obiektu. Przebudowa kanalizacji deszczowej nie jest
skomplikowanym obiektem budowlanym, a roboty nie wymagajg specjalistow wysokiej klasy.

10) Zajetos¢ terenu.

Projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w catosci w pasach
drogowych ulic : Dlugosza, Armii Krajowej i Ogrojcowej w Ktobucku.
Dziatki na ktérych realizowana bedzie inwestycja — 492/1, 566, 795, 902/5, 1042/8, 1042/12 i 1049/6
obreb Ktobuck.
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Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Sposodb gromadzenia i postepowania z odpadami.

Urzadzenia ograniczajgce ponadnormatywny wptyw na srodowisko.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Zajetosc terenu

CZESC RYSUNKOWA

Profil podtuzny. Odc. D1.1 —D1.2i D2.1 — D2.6

Profil podtuzny. Odc. D3.1 — D3.10

Profil podtuzny. Odc. D3.10 — D3.20, D3.1 - D3.1°, D3.18 — D3.18’,
D3.20 - D3.20°

Studnia rewizyjna

Studnia rewizyjna z osadnikiem

Wopust deszczowy

10
10
10
10
10
14

14

14

15
15

15

16
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1) Przedmiot inwestycji.

Celem projektu jest odwodnienie przebudowywanego pasa drogowego ulicy Dlugosza oraz zlewni
do niego przylegtej poprzez przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

2) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Istniejgca kanalizacja deszczowa biegngca w pasie drogowym ul. Dtugosza jest w ztym stanie
technicznym, co potwierdzone zostato poprzez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej istniejgcych
kanatow. Stwierdzono liczne uszkodzenia rur kanatu, przerosty korzeni drzew i znaczne zamulenie
wykluczajgce prawidtowy sptyw wod opadowych.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu.

W celu wiasciwego odwodnienia przebudowywanej ul. Diugosza zaprojektowano nowe ciagi
kanalizacji deszczowej w miejsce istniejgcych kanaldw o najgorszym stanie technicznym oraz
zatozono wymiane wszystkich przykanalikow do istniejgcych wpustéow deszczowych. Wody opadowe
sptywajgce projektowang kanalizacja bedg odprowadzone do rzeki Biatej Okszy poprzez sieci
istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Diugosza oraz ul. Armii Krajowej. Aby umozliwi¢ rozbudowe
projektowanej kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia pasa drogowego ul. Ogrdjcowej na
skrzyzowaniu z ul. Dtugosza zaprojektowano siegacze z rur PVC — U, typu ciezkiego & 315/9,2 mm.

4) Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu ujete zostato w czesci
drogowej opracowania.

5) Opis rozwigzan ukladu kanalizacji deszczowej.

Trasa kanalizaciji.

Trasa projektowanego odcinka kanatu deszczowego przebiega w pasie drogowym ul. Dtugosza
i ul. Ogréjcowej i przejmuje poprzez wpusty wody deszczowe ze zlewni pasa drogowego i zlewni
przylegtej. Odcinek projektowanego kanatu deszczowego (D1 - D1.2) wigczony zostanie
do istniejacego wylotu kanatu deszczowego @ 400 mm do rzeki Biatej Okszy przy ul. Dlugosza,
odcinek (D2.1 — D2.6) do istniejgcego kanatu deszczowego @ 400 mm w ul. Armii Krajowej a odcinek
(D3.1 — D3.20) do istniejgcego wylotu kanatu deszczowego @& 500 mm do rzeki Biatej Okszy
Zlokalizowanego przy ul. Dlugosza. Ponadto na skrzyzowaniu z ul. Dlugosza z ul. Ogrojcowg
zaprojektowano siegacze z rur PVC - U, typu ciezkiego @ 315/9,2 mm - odcinki (D3.18 — D3.18’)
i (D3.20 — D3.20’). Projektowang trase kanalizacji deszczowej przedstawiono na zatgczonej mapie
sytuacyjno — wysokosciowe;.

Obliczenia hydrauliczne kanatu.

Z uwagi na niewielkie odlegtosci odcinkdw nie obliczano czasow trwania opadow - dla wszystkich
odcinkow czas ten bytby krétszy niz 10 minut. Do obliczen przyjeto natezenie deszczu 10-minutowego
réwne 128 [dmslsha], odpowiadajgce deszczowi o czestotliwosci wystepowania c=2 lata wg wzoru
Btaszczyka. Kalkulacje powierzchni odwadnianej, zaktadajgc obustronng szerokos$¢ pasa sptywu waéd
opadowych z przylegltego terenu rowng 60 m i $redni wspétczynnik sptywu 0,5. Obliczen
hydraulicznych dokonano w oparciu o program ,Wavin — dobér rurociggéw wersja 1.2” firmy Wavin
Metalplast — Buk Sp. z 0.0. Wyniki obliczen w zatgczeniu.
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Obliczenia wytrzymatosci rur.

Obliczen statyczno — wytrzymatosciowych rur dokonano w oparciu o program ,Obliczenia
statyczno — wytrzymatosciowe V1.01” firmy Pipelife Polska S.A. zaktadajgc najbardziej niekorzystne
warunki posadowienia dla kazdej z dobranych $rednic rur. Wyniki obliczen w zatgczeniu.

Trasa kanalizacji.

Trasa projektowanego odcinka kanatu deszczowego przebiega w pasie drogowym
ul. Dlugosza i ul. Ogréjcowej i przejmuje poprzez wpusty wody deszczowe ze zlewni pasa drogowego
i zlewni przylegtej. Odcinek projektowanego kanatu deszczowego (D1 — D1.2) wigczony zostanie do
istniejgcego wylotu kanatu deszczowego & 400 mm do rzeki Biatej Okszy przy ul. Dlugosza, odcinek
(D2.1 — D2.6) do istniejgcego kanatu deszczowego @ 400 mm w ul. Armii Krajowej a odcinek (D3.1 —
D3.20) do istniejacego wylotu kanatu deszczowego @ 500 mm do rzeki Biatej Okszy zlokalizowanego
przy ul. Dlugosza. Ponadto na skrzyzowaniu z ul. Dlugosza z ul. Ogrojcowg zaprojektowano siegacze
z rur PVC — U, typu ciezkiego & 315/9,2 mm - odcinki (D3.18 — D3.18’) i (D3.20 — D3.20’).
Projektowang trase kanalizacji deszczowej przedstawiono na zatgczonej mapie sytuacyjno
— wysoko$ciowe;j.

Srednice, materiat, uzbrojenie, diugosé kanatéw.

Budowe kanatu deszczowego przewidziano z litych rur kanalizacyjnych PVC — U, typu ciezkiego
@ 500/14,6 mm, @ 400/11,7 mm, & 315/9,2 mm, & 250/7,3 mm i @ 200/5,9 mm. Uzbrojenie
projektowanego kanatu stanowi¢ bedg typowe studzienki rewizyjne z kregdéw zelbetowych tgczonych
na uszczelke 1,40 m (st. D3.1 — D3.10) i &1,20 m. Co drugg studnie rewizyjng nalezy wyposazy¢
w osadnik o gtebokosci 0,50 m. Studzienki nalezy wyposazy¢ we wiazy zatrzaskowe z wypetnieniem
betonowym typu ciezkiego klasy D o nosnoéci 40 t wg normy PN-87/H-74051/02. Wiazy nalezy
umiescic¢ na pierscieniach betonowych, bloczkach betonowych lub cegle klinkierowe;.

Zestawienie dlugosci projektowanych odcinkéw kanatu z rur PVC.

- @ 500/14,6 mm - L= 277,00 m,
- @400/11,7 mm - L= 269,00 m,
-@315/9,2 mm - L= 167,50 m,
-@250/7,3mm - L= 3550m,
-@200/5,9mm - L= 161,50 m.

Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji.

Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej sg elementy istniejacego uzbrojenia
terenu :
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie€ c.o,
- kable eNN i telekom.

Na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym naniesiono uzbrojenie podziemne na podstawie

aktualnych map do celéw projektowych. Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach
skrzyzowan istniejgcego uzbrojenia z projektowang siecig, do wykonania przekopéw kontrolnych,
potwierdzajgcych stan przyjety w projekcie. Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczyc
przed ich uszkodzeniem (po odkryciu podwiesic).
W razie kolizji z istniejgcymi przytaczami wody lub gazu przektadki przytgczy nalezy dokonac¢ wedtug
zalecen eksploatatora sieci. Kable elektryczne eNN nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
ochronnymi Arot, typ PS, @ 100 mm o dtugosci 3,00 m, a kable telekomunikacyjne dwudzielnymi
rurami ochronnymi Arot, typ PS, @ 50 mm o dt. 3,00 m.
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Wykopy, uktadanie kanatu.

Realizacje kanatu deszczowego nalezy rozpoczgé od wigczenia do istniejgcych kanatéw
deszczowych. Budowe nalezy prowadzi¢ w wykopie wagsko przestrzennym, umocnionym obudowg
rozporowo — przesuwng. Przyjeto wywoz ziemi z wyporu na odlegtos¢ do 5 km. Uktadanie rur PVC
nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg. Wiaczenie rur PVC do studni nalezy wykona¢ przy
uzyciu przej$¢ szczelnych tulejowych z uszczelkg gumowa. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Tymczasowg
instrukcjg projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur PVC”, jak réowniez z normg PN
-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” W trakcie wykonywania
robét nalezy przestrzegac¢ przepiséw ogoélnych BHP. Po wykonaniu kanatu nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci, podda¢ kanat inspekcji TV, a teren budowy nalezy uporzadkowac i doprowadzic¢
do stanu pierwotnego.

Wpusty uliczne.

Na projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano wpusty uliczne z rur zelbetowych
@ 500 mm w ilosci 45 sztuk wyposazone w osadniki o gtebokosci 1,0 m. Projektowane wpusty nalezy
wykonaé zgodnie z rys. szczegoétowym nr 7. Wpusty zostaly wigczone do istniejgcych
i projektowanych studni pojedynczo poprzez przykanaliki z rur PVC-U & 200/5,9 mm fgczone na
uszczelke gumowa i parami poprzez przykanaliki z rur PVC-U @ 250/7,3 mm i & 200/5,9 mm tgczone
na uszczelke gumowa, oraz przejscia szczelne wyposazone w uszczelki gumowe. Wpusty wp 7, wp 9
i wp 40 nalezy wigczy¢ bezposrednio do kanalu deszczowego poprzez ksztaltke PVC ,in situ”
@ 200 mm.

Podigczenia wpustow — zestawienie tabelaryczne.

Nr Rzedna Rzedna Giebokos¢ Dlugos¢ Spadek Rzedna
wpustu terenu wigczenia wpustu przykanalika wilaczenia
na kanale
RT RW m. m. % RK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 235,62 234,97 0,65 8,00 — @ 200 1,00 234,89 -wp 2
2. 235,61 234,84 0,77 2,50 - 9 250 1,00 234,81
3. 235,62 235,19 0,43 6,40 — 2 200 1,00 235,12-wp 4
4. 235,63 235,07 0,56 4,00 — g 250 1,00 235,03
5. 236,08 235,29 0,79 5,30 — 2 200 1,00 235,23 -wp 6
6. 236,08 235,18 0,90 3,00 — g 250 1,00 235,15
7. 238,90 237,80 1,10 3,10 -9 200 1,00 237,77
8. 240,47 239,43 1,04 2,40 -2 200 1,00 239,40
9. 241,01 239,86 1,15 7,80 — 2 200 1,00 239,78
10. 244 .44 243,05 1,39 3,30 — 2 200 1,00 243,01
11. 244,41 243,04 1,37 2,80 — 2 200 1,00 243,01
12. 235,73 234,78 0,95 1,60 — @ 250 1,00 234,76
13. 235,74 234,91 0,83 2,30 — 2 200 1,00 234,88 -wp 12
14. 235,73 234,91 0,82 1,80 — 9 200 1,00 234,89
15. 235,79 235,11 0,68 5,50 — g 200 1,00 235,05
16. 235,84 235,09 0,75 3,40 — 2 200 1,00 235,05
17. 236,33 235,51 0,82 3,40 — 2 200 1,00 235,47
18. 236,79 236,09 0,70 5,60 — g 200 1,00 236,02 - wp 19
19. 236,79 235,92 0,87 2,90 — 9 250 1,00 235,89
20. 237,45 236,63 0,82 5,60 — g 200 1,00 236,57 - wp 21
21. 237,45 236,47 0,98 3,00 — g 250 1,00 236,44
22. 238,06 237,15 0,91 7,60 — g 200 1,00 237,07 - wp 23
23. 238,02 236,97 1,05 1,80 — 9 250 1,00 236,95




24. 238,64 237,54 1,10 10,10 — ¢ 200 1,00 237,43
25. 238,70 237,65 1,05 1,70 — 2 200 1,00 237,63 - wp 26
-13-
26. 238,71 237,53 1,18 3,00 — g 250 1,00 237,50
27. 238,74 237,55 1,19 4,60 — 3 200 1,00 237,50
28. 238,77 237,74 1,03 6,40 — 3 200 1,00 237,67 —wp 29
29. 238,77 237,57 1,20 3,10 — ¢ 250 1,00 237,54
30. 238,87 237,78 1,09 8,50 — 3 200 1,00 237,69
31. 238,88 237,72 1,16 3,00 — ¢ 200 1,00 237,69
32. 238,94 237,99 0,95 5,80 — ¢ 200 1,00 237,93 —wp 33
33. 238,94 237,83 1,11 2,70 — 3 250 1,00 237,80
34. 239,08 238,20 0,88 5,90 — ¢ 200 1,00 238,14 —wp 35
35. 239,08 238,04 1,04 3,20 — ¢ 250 1,00 238,01
36. 239,25 238,41 0,84 7,20 — ¢ 200 1,00 238,33 - wp 37
37. 239,22 238,23 0,99 4,70 — 3 250 1,00 238,18
38. 239,48 238,15 1,33 2,20 -2 200 1,00 238,12
39. 239,48 238,14 1,34 1,80 — 3 200 1,00 238,12
40. 239,32 238,24 1,08 2,60 — 2 200 1,00 238,21
41. 239,47 238,32 1,15 3,80 — ¢ 200 1,00 238,28
42. 239,46 238,37 1,09 9,30 — ¢ 200 1,00 238,28
43. 239,58 238,28 1,30 5,80 — ¢ 200 1,00 238,22
44. 239,61 238,29 1,32 2,70 — 3 200 1,00 238,26
45. 239,63 238,32 1,31 5,80 — ¢ 200 1,00 238,26

Catkowita dtugos¢ projektowanych podigczen wpustéow wynosi: & 200/5,9 mm - 161,50 m
i @ 250/7,3 mm — 35,50 m.

Warunki gruntowo - wodne.

Wg dokumentacji geotechnicznej sporzadzonej przez Instytut Badan Inzynierskich LABOR
AQUILLA w rejonie przebudowywanego skrzyzowania zalegajg gtéwnie piaski drobne i Srednie.
Wystepujgce na catej dtugosci drogi nasypy ze wzgledu na swéj sklad mogg zosta¢ wykorzystane do
ponownej zabudowy przy wzmocnieniu podtoza. Warunki gruntowe zaliczy¢ nalezy do grupy G1/G2
a warunki wodne okreslono jako dobre — do gtebokosci wykonania odwiertéw badawczych nie
stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wody gruntowej. Przy realizacji kanalizaciji
w porze suchej pozostate odcinki wykopdéw nie bedg wymagaly odwodnienia. W razie realizaciji
inwestycji w innej porze ewentualne odwodnienie wykopdw nalezy okresli¢ w trakcie prac.

Przepisy BHP.

Miejsca prowadzenia robét winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy
przed przystgpieniem do robét powinni byé przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP
i wyposazeni w odziez ochronng. W mys$| ustawy — Prawo Budowlane Dz. U. Nr 129 poz. 143 g z dnia
12.11.2002, wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla realizowanej inwestycji.

Informacje dodatkowe.

o Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mieé¢ atest dopuszczenia do
eksploatacji, wydany przez wtasciwe organy panstwowe, upowaznione do wydawania takiego
Swiadectwa.

e Prowadzenie robé6t ziemnych i montazowych niewyszczegdélnionych w opisie winno byé zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.

o W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja powykonawcza przez
uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik budowy i nadzér inwestycyjny.

o Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢é uzgodnione i zatwierdzone przez nadzér
autorski.
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6) Dane informujace, czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw, oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscoweqgo planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziaftki nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg ochronie. Na przedmiotowym
terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania terenu.

7) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego.

Omawiana dziatka potozona jest poza granicami terenu goérniczego.

8) Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ tak aby zminimalizowac¢ ucigzliwosci dla
mieszkancow pobliskich posesji. Wiasciciele dziatek sagsiadujgcych z projektowang inwestycjg na
zadnym z etapdw robét nie bedg pozbawieni dostepu do drogi publicznej i mozliwosci korzystania
z istniejagcych mediow. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe postepowanie
z powstajgcymi odpadami zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62,
poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

8.1. Sposéb gromadzenia i postepowania z odpadami

Faza realizacji

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Ktobuck, ktéra zleci wykonanie wszystkich prac
zewnetrznym firmom. W zwigzku z tym zgodnie z obowigzujgcg ustawg o odpadach z dn.27.04.01 r.
wytworcg odpaddéw na etapie realizacji bedzie prowadzacy prace budowlane i to na nim spoczywaé
bedzie obowigzek prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami.
Na etapie budowy powstawaé bedg odpady, ktére wediug rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 27.09.2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie katalogu odpaddéw, mozna zakwalifikowaé
do grupy 17 — odpadéw z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wigczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych). Rodzaj i szacowane wielkosci
odpadodw, ktére mogg powstac przez caty okres prowadzenia budowy:

a) 17 04 07 — mieszaniny metali (do 0,5 mg),

b) 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 (do 107,5 m3),

c) 17 09 04 — zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu, inne niz wymienione w 17 09
01,1709 02i 17 09 03 (do 5,0 m3)

Etap budowy jest réwniez zwigzany z wytwarzaniem odpaddw typu komunalnego (20 03 01) na
zapleczu budowy. Biorgc pod uwage zakres planowanych prac, ilos¢ powstatych odpadéw mozna
oszacowac na najwyzej kilka Mg na caty okres budowy.

Wszystkie odpady zbierane beda na placu budowy w sposéb selektywny. Odpady stanowigce
surowce wtérne przekazane beda firmom posiadajgcym stosowne pozwolenia na prowadzenie
odzysku. Pozostate odpady przekazane bedg na miejskie sktadowisko odpaddéw.

Faza eksploatacji

Zrédtem emisji odpadéw na tym etapie bedg prace porzadkowe: czyszczenie krat
wpustow deszczowych, osadnikow studni [ wpustow. Odpady te (zgodnie
z katalogiem odpadow) mozna zakwalifikowaé do kodu 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placow.
llos¢ powstajgcych odpadéw moze siega¢ maksymalnie do 2,0 Mg/rok. Odpady te usuwane bedg
Z miejsc powstania przez stuzby komunalne zajmujgce sie utrzymaniem czystosci na drogach.

Sposéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w ustawie
o odpadach.
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8.2. Urzadzenia ograniczajgce ponadnormatywny wptyw na srodowisko

Etap realizacji

Na etapie realizacji planowanej przebudowy kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie
zastosowania specjalnych, technicznych rozwigzan chronigcych srodowisko. Zastosowane na tym
etapie zabiegi bedg miaty charakter organizacyjny. Przewiduje sie nastepujgce dziatania majgce na
celu ograniczenie lub zapobiezenie negatywnym oddziatywaniom realizacji inwestycji:

— minimalizowanie zakresu robo6t ziemnych poprzez naruszenie wierzchniej warstwy ziemi tylko tam,
gdzie jest to rzeczywiscie konieczne oraz ograniczenie wycinki zieleni do niezbednego minimum
(w liniach rozgraniczajgcych zakres inwestycji z jednoczesnym chronieniem systemu
korzeniowego drzew potozonych najblizej budowanego uktadu drogowego),

— kontrolowanie na biezgco stanu technicznego maszyn i urzgdzen wykorzystywanych przy budowie
i stosowanie maszyn o korzystnych wiasnosciach akustycznych,

— prace budowlane ograniczy¢ do pory dziennej tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00,

— maksymalne skrécenie czasu robot, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,

— ograniczenie pasa terenu zajetego w trakcie budowy, poprzez oszczedne korzystanie z terenu,

— ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy poprzez odpowiednig
organizacje pracy (cate zaplecze techniczne zlokalizowane zostanie w pasie drogowym
i systematycznie wraz z postepem robot bedzie przemieszczane bez koniecznosci tworzenia
placu budowy poza pasem drogowym),

— zabezpieczenie zdjetej warstwy humusu (do wykorzystania w koncowym etapie budowy — przy
uksztattowaniu i odtworzeniu zieleni),

— nalezy zapewni¢ mieszkancom posesji lezgcych przy przedmiotowym chodniku (drodze)
mozliwos¢ komunikacji. Ustali¢ optymalne dla mieszkancow i wykonawcy warunki prowadzenia
prac, zajetosci terenu i lokalizacji zaplecza technicznego.

Ponadto, jak wykazaty wstepne rozpoznania, planowany do budowy chodnik nie narusza ani nie

przechodzi w poblizu terendw (obiektéw) objetych ochrong konserwatorska.

W zwigzki z powyzszym nie ma koniecznosci zabezpieczania dobr kultury przed negatywnym

oddziatywaniem realizacji analizowanego przedsiewziecia.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji chodnika nie bedzie koniecznosci stosowania specjalistycznych rozwigzan
oraz urzadzen chronigcych srodowisko.
W przypadku $ciekdw opadowych — dopuszczalne stezenie zanieczyszczen w wodach
odprowadzanych z powierzchni drég okresla sie dla drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych
klasy G lub wyzszej (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkoéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $Sciekdw do wdd lub ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego — Dz.U. Nr 137, poz. 984). Projektowany kanat
sanitarny nie wymaga zastosowania urzgdzehn ograniczajgcych tadunek zanieczyszczen
w odprowadzanych $ciekach opadowych (potgczony jest z kanatami deszczowymi wyposazonymi
w urzgdzenia podczyszczajgce na wylotach do rzeki), spetnia wymagania ww. rozporzadzenia.
Eksploatacja kanatu deszczowego nie spowoduje nadmiernej emisji zanieczyszczen do powietrza
oraz emisji hatasu. Dopuszczalne poziomy obu rodzajéow emisji bedg spetnione juz na granicy pasa
drogowego. Projektowana inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z ochrong obszaru Natura 2000.

9) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy projektowanego obiektu. Przebudowa kanalizacji deszczowej nie jest
skomplikowanym obiektem budowlanym, a roboty nie wymagajg specjalistow wysokiej klasy.

10) Zajetos¢ terenu.

Projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w catosci w pasach
drogowych ulic : Dtugosza, Armii Krajowej i Ogrojcowej w Ktobucku.



Dziatki na ktorych realizowana bedzie inwestycja — 492/1, 566, 795, 902/5, 1042/8, 1042/12 i 1049/6
obreb Ktobuck.
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CZESC RYSUNKOWA

Profil podtuzny. Odc. D1.1 —D1.2i D2.1 — D2.6

Profil podtuzny. Odc. D3.1 — D3.10

Profil podtuzny. Odc. D3.10 — D3.20, D3.1 - D3.1°, D3.18 — D3.18’,
D3.20 - D3.20°

4. Studnia rewizyjna

5. Studnia rewizyjna z osadnikiem

6. Wopust deszczowy
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