

IR.271.056.2016.SN
IR.KW-0529/16

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: pytania do SIWZ dla zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadanie inwestycyjne p.n.: "Przebudowa budynku przy ul. 11 Listopada 81 w Kłobucku na archiwum zakładowe"

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kłobuck na usługę - **opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadanie inwestycyjne p.n.: "Przebudowa budynku przy ul. 11 Listopada 81 w Kłobucku na archiwum zakładowe"**, które zostało ogłoszone w BZP 158979 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016 działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy *Prawo zamówień publicznych* udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Po wstępnej analizie przedstawionych przez Państwa materiałów dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa budynku przy ul. 11 Listopada 81 w Kłobucku na archiwum zakładowe" możemy wnioskować, iż prawdopodobnie strop nad kondygnacją parteru nie będzie w stanie przenieść obciążenia od projektowanego archiwum.

Proszę o informację, w jakim kierunku będą postępowały prace projektowe, jeżeli dokładna ekspertyza potwierdzi nasze wstępne wnioski? Technologia w jakiej został wykonany strop oraz wymagane warunki techniczne dla przewidzianych pomieszczeń mogą zawęzić możliwości wzmocnienia stropu do nowoczesnych technologii, które niestety są stosunkowo kosztowne.

Odpowiedź:

Jeżeli z wykonanej ekspertyzy wynikać będzie, że strop nad kondygnacją parteru nie będzie w stanie przenieść obciążenia od projektowanego archiwum, to Zamawiający przewiduje wzmocnienie stropu.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

INSPEKTOR
inż. Norbert Strzeszyna

05.08.2016