Ogtoszenie nr 37757 - 2017 z dnia 2017-03-07 r.

Ktobuck: Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z pelnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania pod nazwa: ,,Przebudowa ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu
kolejowego oraz skrzyzowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Ktobucku”
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA -

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego

Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkow Unii
Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak
Numer ogloszenia: 30595-2017

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien
Publicznych: tak
Numer ogloszenia: 35378-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post¢powanie zostalo przeprowadzone przez centralnego zamawiajgacego

nie

Postepowanie zostalo przeprowadzone przez podmiot, ktoremu zamawiajacy
powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postepowania

nie

Postepowanie zostalo przeprowadzone wspdlnie przez zamawiajacych

nie

Postepowanie zostalo przeprowadzone wspolnie z zamawiajgcymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania post¢gpowania wspolnie z zamawiajacymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo
zamowien publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Ktobuck, krajowy numer identyfikacyjny 15139827300000,
ul. ul. 11 Listopada 6, 42100 Klobuck, panstwo Polska, woj. §laskie, tel. 343 100 150, faks
343 172 661, e-mail sekretariat@gminaklobuck.pl

Adres strony internetowej (URL): www.gminaklobuck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzagdowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podzial obowigzkow miedzy zamawiajagcymi w przypadku wspolnego udzielania zamowienia,
w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (jezeli zamowienie zostato udzielone przez kazdego
z zamawiajacych indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez kazdego z
zamawiajacych, jezeli zamoOwienie zostalo udzielone w imieniu 1 na rzecz pozostalych
zamawiajacych w sekcji I nalezy wskaza¢ ktory z zamawiajacych zawart umowe):

SEKCIJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:




Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z petlnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania pod nazwa: ,,Przebudowa ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu
kolejowego oraz skrzyzowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Ktobucku”

Numer referencyjny (jezeli dotyczy):

IR.271.007.2017.LP

I1.2) Rodzaj zamdwienia:

Ustugi

I1.3) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug
lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a W przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Zakrzewskiej po obu stronach
przejazdu kolejowego oraz skrzyzowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Ktobucku wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego. Zamawiajacy przewiduje, ze na etapie realizacji
zamowienia, b¢dzie korzystat z prawa opcji. Zgodnie z regulacjami ustawowymi,
rozszerzenie zamowienia poza jego minimalny poziom jest uprawnieniem, a nie obowigzkiem
Zamawiajacego 1 bedzie realizowane w miar¢ zaistniatej potrzeby. Dlatego tez, Zamawiajacy
zastrzegajac prawo opcji: 1) gwarantuje, ze minimalny poziom zamdwienia to opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Zakrzewskiej
po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyzowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w
Ktobucku; 2) przewiduje mozliwo$¢ zlecenia w ramach maksymalnego poziomu zamdowienia
nastepujacych czynnosci: a) pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot
budowlanych i zaktada do 5 planowanych pobytéw na budowie oraz do 3 nadzorow
rysunkowych; b) jednokrotnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich w przypadku, gdy
przed rozpoczgciem procedury przetargowej, dotyczacej robdt budowlanych, wystapi taka
koniecznos¢, z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma obowigzek zaktualizowa¢ kosztorysy
inwestorskie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu
przestanym przez Zamawiajacego za pomocg poczty elektronicznej lub faksu. Zamawiajacy
przewiduje, ze dokumentacja winna by¢ opracowana w szczego6lnosci w podanym nizej
zakresie: 1) ul. Zakrzewska (droga gminna nr 470099 S, klasy ,,D” ) w Ktobucku — rejon
przejazdu kolejowego: - budowa chodnika z kostki betonowej po jednej stronie ulicy — tj. od
istniejacego chodnika do granic zarzadzanych przez PKP S.A (ok. 10mb); - dostosowanie
szerokos$ci — poszerzenie ulicy w obrebie przejazdu do 6,0 m (dwa pasy ruchu po 3,0 m); -
przebudowa ulicy po ok 30 mb z jednej i drugiej strony przejazdu kolejowego (z
uwzglednieniem pkt. 2) — z nawigzaniem si¢ do posiadanego przez Gming Ktobuck projektu
pn. Budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej od przejazdu kolejowego do Zalewu
Wodnego w Zakrzewie” - zabezpieczenie badz przebudowa kolidujacego uzbrojenia
podziemnego 1 nadziemnego (infrastruktury technicznej). 2) skrzyzowanie ul. Zakrzewskiej z
ul. Reja w Klobucku znajdujace si¢ na dziatce zarzadzanej przez PKP S.A: - przebudowa
skrzyzowania ul. Reja z ul. Zakrzewska (ok 50mb od osi jezdni ul. Zakrzewskiej w kierunku
ul. Reja) oraz w ul. Zakrzewskiej w zakresie niezb¢dnym dla rozwigzania skrzyzowania; -
zabezpieczenie badz przebudowa kolidujacego uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego
(infrastruktury technicznej). Uwaga! Przed przystapieniem do opracowywania dokumentacji
nalezy dokona¢ uzgodnien 1 uzyska¢ warunki dotyczace mozliwych rozwigzan z PKP PLK
S.A. (Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Goérach), PKP S.A. oraz w przypadku kolizji z
urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy dokona¢ uzgodnien z wtascicielami badz
gestorami tych urzadzen. Opis stanu istniejacego: 1) ul. Zakrzewska w Klobucku — jest to
ulica klasy D, jednojezdniowa, dwukierunkowa, posiadajgca nawierzchni¢ bitumiczng. W
pasie drogowym przebudowywanej drogi znajduje si¢ uzbrojenie podziemne w tym kabel



energetyczny. Brak jest odwodnienia drogi. 2) skrzyzowanie ul. Reja z ul. Zakrzewska — ul.
Reja to ulica klasy D, jednojezdniowa, dwukierunkowa posiadajgca nawierzchni¢ bitumiczna.
Wlot w ul. Zakrzewska jest waski — do ok. 4 m co obecnie uniemozliwia swobodne mijanie
pojazdéw. Wlot jest rowniez wyraznie ,,rozjezdzony” 1 wymaga skanalizowania. Brak jest
odwodnienia. 3) Stan istniejacy obrazujg zataczone fotografie. 3.1. Wykonawca, w ramach
zamoOwienia, zobowigzany jest do: 1) wykonania tzw. opracowania przedprojektowego
(koncepcyjnego) —w ktorym winny znalez¢ si¢ proponowane przez projektanta rozwigzania
obejmujace m.in.: a) przebudowe ulicy, b) przebudowg skrzyzowania ul. Reja z ul.
Zakrzewska, ¢) budowe chodnika jednostronnego przy jezdni ul. Zakrzewskiej. Akceptacja
niniejszego opracowania przez Zamawiajgcego warunkuje kontynuacje prac projektowych. W
przypadku braku akceptacji przedtozonych rozwigzan, Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia korekt rozwigzan zgodnie z uwagami 1 oczekiwaniami Zamawiajacego 2)
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ktora postuzy do
przygotowania postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane w
zakresie przebudowy drog gminnych w sklad ktorej wchodzi migdzy innymi:. a) projekt
budowlany zgodny z zapisami ustawy Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, wraz ze wszystkimi zatgcznikami —
opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, b) projekt wykonawczy — sporzadzony w sposob
umozliwiajacy realizacj¢ zadania i obejmujacy rozwigzanie wszystkich spraw istotnych z
punktu widzenia Zamawiajacego, przysztego wykonawcy robot, instytucji oraz wszystkich
innych zainteresowanych, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) — opracowanie to zawiera¢ winno w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sa
niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdt budowlanych w zakresie
sposobu ich wykonania, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt, ktore winno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, d) czes$¢ kosztorysowa (kosztorys
inwestorski 1 przedmiar robot) - zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym. - zalozenia do
kosztorysowania wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajacym, - podziaty kosztorysow 1
przedmiardw z uwzglednieniem kosztow, Wykonawca powinien uzgodni¢ z zamawiajacym, -
Wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztach petng obstuge geodezyjng realizowang na etapie
wykonywania robot budowlanych. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zgodnie z art.
29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych nie moze zawiera¢
zatozen wskazujacych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba Ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamowienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ zamowienia za pomocag
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy lub rownowazny,
3) ilo$¢ egzemplarzy 1 wersje dokumentacji projektowej okresla zatgcznik nr 9 do SIWZ —
wzor umowy. 3.2. Przedmiot zamdwienia obejmuje ponadto: 1) pozyskanie mapy syt.- wys. w
skali 1:500 z aktualizacja do celéw projektowych, 2) okreslenie numerdéw dziatek objetych
zakresem projektowania, 3) przygotowanie i1 ztozenie kompletnego wniosku dla uzyskania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli bedzie wymagana; 4)
uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien, w tym uzgodnien zastosowanych
rozwigzan z PKP PLK S.A., 5) uzyskanie od wlasciciela terenu oswiadczenia o prawie
dysponowania nieruchomosciami na cele budowy, 6) przeniesienie na Zamawiajacego praw



autorskich majatkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objetym
umowa, 7) ustalenie wtascicieli (wtadajacych, zarzadcow) dziatek, w oparciu o informacje
uzyskane od Wykonawcy (ust.3.2 pkt 2), wedtug stanu z ewidencji gruntow i budynkdow,
bedzie nalezato do Zamawiajgcego, 8) opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowe;]
organizacji ruchu, 9) opracowanie i zatwierdzenie statej organizacji ruchu, 10) opracowanie
planowanego harmonogramu robét. 3.3. Ponadto do obowigzkow Wykonawcy nalezy: 1)
przed przystapieniem do wykonania prac projektowych sprawdzenie warunkéw w terenie w
obecnosci Zamawiajgcego, 2) konsultowanie z Zamawiajacym istotnych rozwigzan
konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiatowych majacych wptyw na koszty robot
budowlanych a takze przedtozenie ewentualnych propozycji rozwigzan nie ujetych a istotnych
z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidlowego wykonania zamoéwienia; 3) przygotowanie
wyjasnien, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji na etapie prowadzenia przez
Zamawiajgcego postepowania na wylonienie wykonawcy robot budowlanych (w przypadku
wystapienia takiej koniecznosci), 4) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji w rozumieniu art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane na zasadach opisanych
szczegbtowo we wzorze umowy stanowigcym zatgczniku nr 9 do SIWZ, a) nadzor autorski
ma charakter opcjonalny, b) nadzor autorski bedzie pelniony na pisemny wniosek
Zamawiajacego, a Wykonawca jest zobowiazany do jego pelnienia przez caly okres
wykonywania robdot budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowa i
STWIiORB, az do koncowego odbioru wszystkich robot, c) w razie skorzystania z prawa opcji
nadzoru autorskiego Zamawiajacy zaktada 5 planowanych pobytow na budowie oraz 3
nadzory rysunkowe; 5) sporzadzenie jednorazowej aktualizacji kosztorysoOw inwestorskich w
przypadku, gdy ogloszenie o udzieleniu zaméwienia publicznego na roboty budowlane,
realizowane na podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszego
postgpowania, nastapi po uptywie 6 miesigcy od daty opracowania i przekazania kosztorysow
Zamawiajacemu; 6) zlozenie do Zamawiajacego wniosku w celu uzyskania pelnomocnictwa
do wystepowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynno$ci w ramach niniejszego
postgpowania. 3.4. Dokumentacja powinna spetnia¢ w szczegdlno$ci nastepujace wymagania:
1) zgodnosci z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzen wydanych na jego
podstawie, 2) zgodnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, 3) zgodnos$ci z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. 4) wytycznymi, jakim powinny
odpowiada¢ projekty oraz realizacja sieci elektroenergetycznych, wg obowigzujacych
standardow TAURON Dystrybucja S.A. Dokumentacja projektowa powinna stanowi¢
podstawe do mozliwosci rozpoczecia robot budowlanych we wtasciwym trybie,
przewidzianym przez Prawo Budowlane.

11.4) Informacja o cze$ciach zaméwienia:

Zamowienie podzielone jest na czesSci:

Nie

IL.5) Gtowny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71240000-2, 71248000-8,

SEKCJA 11I: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow




111.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postepowanie/czes$¢ zostato uniewaznione tak

Nalezy podaé podstawg i przyczyng uniewaznienia postegpowania:

1) Artykut 93 ust. 1 pkt 1 p.z.p - Postepowanie zostato uniewaznione, nie ztozono zadne;j
oferty niepodlegajacej odrzuceniu. 2) Artykul 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p - Ztozono tylko jedna
oferte 1 jej tres¢ nie odpowiadata tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, a jej
poprawa spowodowataby istotng zmiang tresci oferty.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

IV.2 Calkowita warto$¢ zamowienia

Wartos¢ bez VAT

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert

w tym

Liczba otrzymanych ofert od matych i Srednich przedsiebiorstw:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebedacych czlonkami Unii
Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych droga elektroniczng:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamowienie zostalo udzielone wykonawcom wspoélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:

nie

vy, Kraj/woj.

Wykonawca jest matym/srednim przedsigbiorca: nie

Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrot literowy nazwy panstwa:

Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bgdacego cztonkiem Unii Europejskiej: nie
Skrot literowy nazwy panstwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy

Oferta z najnizszg ceng/kosztem

> Oferta z najwyzsza cena/kosztem

Waluta:

IVV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czeSci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom

Wartos¢ lub procentowa cze¢s¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:



1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O

CENE
1VV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego

udzielenie zamodwienia jest zgodne z przepisami.




