

Kłobuck, dnia 09.03.2017 r.

Numer sprawy **IR.271.004.2017.BM**  
**IR.KW-0083/17**

**Do wszystkich Uczestników postępowania nr IR.271.004.2017.BM**

W związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zmienia się termin złożenia i otwarcia ofert z dnia 10.03.2017 r. na dzień **17.03.2017 r.** w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy dla zamówienia „**Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 470103 S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada (DW nr 492) do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku***”

**BURMIST KŁOBUCKA**  
**(-) Jerzy Zakrzewski**

.....  
(kierownik zamawiającego)