

IR.KW-0453/17
IR.271.057.2017.SN

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: zmiana SIWZ nie prowadząca do zmiany ogłoszenia

W związku z prowadzonym przez Gminę Kłobuck postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało ogłoszone w BZP pod nr 598645-N-2017 w dniu 06.10.2017 r. na usługę polegającą na "Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na odcinku ul. J. Tuwima w Kamyku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich", Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w podany niżej sposób:

Zmianie ulegają zapisy Rozdziału III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 3 pkt 3.1 ppkt 1)

Było:

"3.1 Zamawiający przewiduje, że na etapie realizacji zamówienia, będzie korzystał z prawa opcji. Zgodnie z regulacjami ustawowymi, rozszerzenie zamówienia poza jego minimalny poziom jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego i będzie realizowane w miarę zaistniałej potrzeby. Dlatego też, Zamawiający zastrzegając prawo opcji:

1) gwarantuje, że minimalny poziom zamówienia to opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. Orzeszkowej w Kłobucku;"

Powinno być:

"3.1 Zamawiający przewiduje, że na etapie realizacji zamówienia, będzie korzystał z prawa opcji. Zgodnie z regulacjami ustawowymi, rozszerzenie zamówienia poza jego minimalny poziom jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego i będzie realizowane w miarę zaistniałej potrzeby. Dlatego też, Zamawiający zastrzegając prawo opcji:

1) gwarantuje, że minimalny poziom zamówienia to opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. J. Tuwim w Kamyku."

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Liczba załączników: 0