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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

, BUDOWA DROG GMINNYCH: UL. J. TUWIMA, UL. B. PRU$®, UL. B. LESMIANA, UL. H.

SPIS SPECYFIKACJI

POSWIATOWSKIEJ, UL. Z. NALKOWSKIEJ],
UL. W. WYSPIANSKIEGO, UL. J. KASPROWICZA, UL. W. REYMONTA
ORAZ DROGI BEZ NAZWY tACZACEJ UL. B. PRUSA

Z UL. J. KOCHANOWSKIEGO NA OSIEDLU SMUGI Il W KLOBICKU
WRAZ Z ODWODNIENIEM ULICZNYM”

Nr Specyfikacji Nazwa Kod CPV Str.
DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE - 3-18
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 451110008
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysgtowych 74274000-0 19-22
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych nanoi 45111100-9 23-26
D.02.01.01 Wykonanie wykopbw 4511110049 27-30
D.02.03.01 Wykonanie nasypow 45111100-9 31-36
D.04.00.00 PODBUDOWY 45233000-9
D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zeggczeniem podia 45233000-9 37-40
D.04.02.02 Warstwa odcingia/wzmacniajaca z kruszywa nat.  45233200-1 41-44
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koksyuych | 45233200-1 45-48
D.04.04.05 Podbudowa z kruszywa tamanego 45233200- 49-56
D.04.07.02 Podbudowa z betonu asfaltowego 45233200 57-68
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 45233000-9
D.05.03.05 Warstwa wiaca z betonu asfaltowego 452331426 69-8(
D.05.03.06 Warstwécieralna z betonu asfaltowego 45233142-6 81-90
D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 45233142-6 91-98
D.06.00.00 ROBOTY WYK®CZENIOWE 45230000-8
D.06.01.01 Umocnienie poboczy przez humusowanie 45232451-8 99-100
D.07.00.00 URZDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 45233200-1
D.07.01.01 Oznakowanie poziome 45233221-4 101-106
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 45233290-8 107-110
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 45233000-9
D.08.01.01 Krawzniki betonowe 45233252-( 111-114
D.08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe 45233250-4 115-118
D.03.00.00 ODWODNIENIE 45231000-5
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 45231300-8 119-130
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DM.00.00.00.

DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob4t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejRatyania i Odbioru Rob6t Budowlanyclh siymagania
dotyczce zadania pn, Budowa drég gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusa ul. B. Lesmiana, ul. H.
Poswiatowskiej, ul. Z. Natkowskiej, ul. W. Wyspianskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W. Reymonta oraz argi bez
nazwy faczacej ul. B. Prusa z ul. J. Kochanowskiego na Osiedl8mugi Il w Klobucku wraz z odwodnieniem
ulicznym”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stanowj cz$¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych i rigige stosowa w zlecaniu
i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB
Zakres Robot obfych projektem przewiduje:
— niezkxdne prace przygotowawcze,
— wykonanie sieci kanalizacji deszczowej
— zabezpieczenie istnigego uzbrojenia terenu
— dokonanie niezfzinych rozbiorek
- wykonanie koryta jezdni, wjazdéw, chodnikow
- ustawienie kraeznikdw i obrzezry na tawie betonowej
— wykonanie konstrukcji jezdni wjazdéw, chodnikéw
— wprowadzenie tymczasowej i docelowej organizaaihru
- rekultywacja terenu przylegtego do zakresu robétrziych

1.3.1. Wymagania og6lne najerozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysgatowych
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych nanpi
D.02.01.01 Wykonanie wykopow

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zeggczeniem podi@
D.04.02.02 Warstwa odcirgga/wzmacniagjca z kruszywa nat.
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koksgrimych
D.04.04.05 Podbudowa z kruszywa tamanego
D.04.07.02 Podbudowa z betonu asfaltowego
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05 Warstwa wigca z betonu asfaltowego
D.05.03.06 Warstwecieralna z betonu asfaltowego
D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
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D.06.00.00 ROBOTY WYK®ICZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie poboczy przez humusowanie
D.07.00.00 URZDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

D.08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe

D.03.00.00 ODWODNIENIE

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zaméwig (CPV) dla zakresu rob6t budowlanych obgtych przedmiotem
zamoéwienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonaia i odbioru robot budowlanych:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiotkektéw budowlanych , roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowgciggow, cagdéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundgdoweania oraz wykonywania nawierzchni autostracbgd

1.3.2 STWIORB g zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 ,2akiforma specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych” w Rozpgaizeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 werga 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumengaojektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalniytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 202
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie dalacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego czé¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,
wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugdabtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgdzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona uihur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywizeana do usugcia po jego zakiczeniu.
1.4.5 Dziennik Budowy - opatrzony pieczxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagiy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegdgn rejestrowania dokonywanych odbioréw
Rob6t, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej paaity Inspektor Nadzoru, Wykonawci
Projektantem.
1.4.6 Inspektor Nadzoru - instytucja upetnomocnionego przedstawiciela ZAsmmmcego, ktérego uprawnienia i
obowiazki w stosunkach z Wykonawow procesie realizacji Robot okteno w kontrakcie. Obowiki Inspektora
Nadzoru mae petné osoba prawna lub fizyczna, w tym réwhipracownik Zamawiagcego, 0 wyznaczeniu, ktorej,
Zamawiajcy powiadomit Wykonawg na pimie.
1.4.7. Jezdnia czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.8 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtta
1.4.9 Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmi awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.
1.4.1Q0 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.
1.4.11 Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodhrogi i skarpami rowow.
1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13 Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestormumerowanymi stronami sfgcy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zalkcznikéw. Wpisy w Ksidze Obmiardéw podlegapotwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.
1.4.14 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksegte przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgrdéb zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz Robot.
1.4.15 Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robét, zgodne z Dokumetajojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepeéhtora Nadzoru.
1.4.16 Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béepanio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajduca s¢ miedzy warstvg $cieralm a podbudow, zapewnigica lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stggca do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cg$¢ nawierzchni stca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéasie z jednej lub dwéch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrona,
odsyczapcy lub odcinajca.
o)) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochronavieechni przed skutkami
dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietfiienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni teicej powyej.
i) Warstwa odsiczajaca - warstwa stdgca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.
1.4.17 Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.18 Obiekt mostowy- most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsz przepust.
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1.4.19 Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodndéé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjamjedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
Robot budowlanych.

1.4.2Q0 Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnagi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieoréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzeh chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21 Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywast pojazddw, umieszczenia
urzadzenr bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.22 Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.23 Podloze ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24 Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdki®r Nadzorua, w
formie pisemnej, dotygzre sposobu realizacji Robo6t lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.

1.4.25 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.26 Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly tvgslanie i przekroju podiinym) istniegcego padczenia.

1.4.27 Przeszkoda naturalna - elementsérodowiska naturalnego, stan@ay utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.28 Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopnzykiad
droga, kolej, ruroaig itp.

1.4.29 Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

1.4.30 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mdasklada sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych np. skrzy komoér.

1.4.31 Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32 Przedmiar Robo6t - wykaz Robét z podaniem ich $lai .

1.4.33 Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizgaacharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

1.4.34 Zadanie budowlane cze$¢ przedsgwziecia charakterystyki wymiary obiektu budowlanego,

stanowjca odebng catas¢ konstrukcyjm lub technologiczsp, zdolmy do samodzielnego spetnienia

przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie mi@ polegé na wykonywaniu Rob6t

zwigzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycxce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgod@oz Dokumentagy
Projektowg, Warunkami Ogélnymi i Szczegdlnymi, STWIORB i pod@miami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Warunkach Szczeg6towych Kontraktu przek#/ykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignaiwnymi i administracyjnymi, lokalizagpunktow gtéwnych
trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Kg¢ Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze DokumentaojeRrowej i dwa
komplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiebfm& za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kdaicowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gaguie Wykonawca odtworzy i utrwali na

whasny koszt

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczemiekumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdhwy
warunkach umowy.
W razie koniecznéci Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowéjueentaog techniczg dotyczca:
-  miejsc dokopu gruntéw,
—  miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staly adgtantow uzyskanych z wykopow,
—  miejsc pozyskania materiatéw miejscowych,
—  miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazsy
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—  drég i objazdéw tymczasowych oraz drég dla trarspechnologicznego.

Dokumentacja Projektowa spgdzona przez Wykonawgowinna zawierauzgodnienia z wixicielami
terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub statagoia oraz stosownymi instytucjami zajmaymi sie ochrory
srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentagj Projektovs Wykonawca spotgdzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji przed rozpeczm Rob6t okrdonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiaggo, Wykonawca spagdzi brakujce rysunki i STWIORB na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtp je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentach Projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkoweudwdnty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowgi cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdahojednym z nich g obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje nastpujaca kolejndé ich
waznosci:

a) STWIORB,
b) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszczew Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mhido poprawek.

W przypadku rozbienosci, opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatiglzgodne z DokumentagcProjektovy i STWIORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORBdy uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli mugz
by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektovy lub STWIORB i
wplynie to na nie zadawalgjg jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBryd w okresie trwania realizacji
Kontraktu & do zaka@czenia i odbioru kiicowego Rob6t.

Przed przyspieniem do Rob4t Wykonawca przedstawi Inspektofdadizoru aktualny projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania bydazgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem
zarzdzapcym ruchem.

W czasie wykonywania Rob4t Wykonawca dostarczynstaluje i gdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewgtay ten sposéb
bezpieczastwo pojazdbéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiow dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzglidow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przysgpienia do Rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Taliflemacyjne kdg utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebmdy zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen
Kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

- Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy datgeochrony
srodowiska naturalnego.

— W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcatzie:

— utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtaj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orazldie unika& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasn&i spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
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- Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wzgd na:
- lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopérdg dlojazdowych,
- $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pzaru.
Wykonawca zobowzany jest uzyskanie wskazadpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdepondva
odpadéw zgodnie Ustamo odpadach (Dz.U. nr 62 z 20.06.200&n)y cenie kontraktu musi uwzgtini¢ cerg odwozu
i skladowania.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisdéw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprgt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynackeizpach.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do Robét bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnion
jednostk, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@snodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, Zakaczeniu Robdt ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgi@j powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieTAMBORB, a ich uycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdgoych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamentasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemrgtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju
Robat, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru wiadze lokalne o zamiarze rozzmia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadonsdektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oedzib z nimi
wspoOtpracowat dostarczgy wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkud instalacji na powierzchni ziemi i gdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadéagcego.

1.5.89. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowesie bedzie do ustawowych ograniazebcikzenia na é przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie ridmb zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadz&mwjazdy
i tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawcathzie odpowiadat za naprgwszelkich Rob6t w ten spos6b uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

8 +PYLON” Sp. z 0.0. Katowice



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DM.00.00.00.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcglbie przestrzedgaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orfazzdpewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do Robo6t
od Daty Rozpocxia do daty wydania Potwierdzenia Zékeenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanigérpm by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdntly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na Terenieoliyd w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakaczenia i odbioru kicowego Robot.

Wszystkie cigi ruchu drogowego obie obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjni¢rakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynid@jmi z projektéw organizacji ruchu na czas budobgda podlegaty
utrzymaniu letniemu i zimowemu.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: znaki pionowe, poziome, zapdwyjatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory,
oswietlenie cagébw komunikacyjnych, itp., zapewniajw ten sposéb bezpiedmstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzieh i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powiniapoczé
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Reasumujc nizej wymienione koszty:
zabezpieczenia terenu budowy wynilag z utrzymania organizacji ruchu w tym: obslugandgasowych umdzen
zabezpieczaggych, nie podlegajodrcbnej zaptacie i przyjmuje gize $ wiagczone w Ces Kontraktowva,.

1.5.12. Stosowanie e¢ido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centrami&jscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposob zwizane z Robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqgzas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposob agity bedzie informowa
Inspektor Nadzorua o swoich dziataniach, przedstgwkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lgda uwazane za whasrigé Zamawiajcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadonii Inspektora Nadzoru i pagtowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych
polecéi Wykonawca poniesie koszty lub wypsia op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu
Zamawiajcym i Wykonawg ustali wydtzenie czasu wykonania robét lub wysékawoty, o ktdg nalery zwickszye
cere kontraktovg.

2. MATERIALY

2.1.  Zrodka uzyskania materiatow
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do Robd6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informdofycace proponowanegardédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiedsdigiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danégidta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposéb ggly spetniag wymagania STWIORB w czasie pgsti Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiscicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiekzrédet miejscowych wgczapc w tozrédta wskazane przez Zamawdgieggo i jest zobowrzany dostarczy
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozmiem eksploatacijtirodia.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektofdadzoru dokumentagizawierajcg raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedvydobycia i selekcji materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatdw z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zuéane z
dostarczeniem materiatléw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskaniaskywa ledg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracananstterenu przy ukmzeniu Rob6ét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévl erenie Budowy lub z innych miejsc
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoedgowykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca niedulzie prowad# zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszcéheigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbki materiatéw mogby¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytwérni bedg zachowane nagtujace
warunki:

- Inspektor Nadzorudalzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw veieza
przeprowadzania inspekcji;

- Inspektor Nadzoru dulzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaojitkaktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,atiz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzeli. ldspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych
materiatow do innych robdt, nie, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tycitenialow zostanie przewagmowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonamykonuje
na wiasne ryzyko, lie sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mbtedo czasu, gdydala one potrzebne do Robdét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowajs jakos¢ | wiasciwos¢ do Robot i byly dospne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzou lub poza Terenem Budowy w néejszorganizowanych przez Wykonagwc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiglajozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadinspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
materiatu co najmniej 3 tygodnie przed jeggaiem, albo w okresie dhszym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranykeaptowany rodzaj materiatu nie sedby¢ pézniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych Robot. Spgzuzywany do Robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projelaiganizacji
Rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalev takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadamistdaremi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniachpeistora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem

Sprzt bedacy wlkasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma byitrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygezymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aod&atow potwierdzagych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewigdojozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmby¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipalszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych Rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu d¢ulzie zapewniaprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami dangmi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniamigaktora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontrakte

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdispetnida wymagania dotyace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie pojazddw i innych parametréw techniczngebdki transportu nie
odpowiadajce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadbgdg usungte z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwa na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgétnie z Kontraktem, oraz za jaka@astosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgoéha Dokumentagj Projektovs, wymaganiami STWIORB, PZ],
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami InspektNadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢dmymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lglu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostan, jesli wymaga tego fedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorama wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystkorzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialn€i za ich dokladnét.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemeriRnkot ledg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokutaejn Projektowej i w STWIORB, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Riaal uwzgédni wyniki bada materiatow i Rob6t, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i w badaniach materiatéwswi@mdczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywape na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod graba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typbmosi Wykonawca.

Przed przysipieniem do robot nalgy zlokalizow#& urzgdzenia obce. W przypadku ich wyptenia
Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia lub przelwd urzdzei w uzgodnieniu z jego wihaicielem oraz
wszelkie roboty z tym zgdane. Wszelkie koszty z tego tytutu oraz kosztyngth nadzorow gytkownikéw urzdzei
obcych nie podleggjodrebnej zaptacie i nalgy ujgé je w Cenie Kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakiadzoru
programu zapewnienia jakm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia Robot, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragt@jwykonanie Rob6t zgodnie z Dokumernddejojektovs, STWIORB
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prospéktora Nadzoru.

Program zapewnienia jak@ bedzie zawiera:

- cze$¢ 0golm opisujaca:

— organizac} wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadadRobot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robot,

— system (sposob i proce@uiproponowanej kontroli i sterowania jak@ wykonywanych Robét,

— wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie bada,

— spos6b oraz formn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiiriologicznym, proponowany
sposob i forra przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

—  Cze$¢ szczegOtow opisupcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przethublawtasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i proceddrpomiaréw i bad@ (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wagtania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw Robot,

- sposO6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robétduizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbédne do
pobierania probek i badanateriatléw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor2dad mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatléw oraz Robdt zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyriiokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 3 okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tametlkne, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres korfest
konieczny, aby zapewhivykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt
badawczy posiadajwaznag legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl@aymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru powinien ndielostp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzorudazie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gni¢cciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutebod badawczych.
Jezeli niedocignigcia te edg tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma aycie do Robét badanych materiatéw i dégiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow. Wszystkie
koszty zwijzane z organizowaniem i prowadzeniem ahateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania praedtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mbygt z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane
do bada.

Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonaweg usungte lub ulepszone z
wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensséeuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, si@amozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajiejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniab badania, Wykonawca przedstawi rianpe ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonagvbada zostag uznane przez Inspektora Nadzoru za
niewiarygodne, to ma zagda¢ powtdrzenia tych badaJezeli wyniki sie potwierdz i spetny wymagania STWiIORB to
koszty tych bad@ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty porwgkonawca.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami b@aghk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzaaiugedostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst go dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Robét prowadzonego przez Wykonaws:dzie
oceni& zgodnd¢ materiatow i Robo6t z wymaganiami STWIORB na poasavynikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektora Nadzoru mie pobierd prébki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbadkowych badé@ albo oprze si
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatéw i Robét z Dokumentadprojektovy i STWIORB.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lutddtkowych badai pobierania prébek poniesione zost@nzez

Wykonawe.
6.7. Atesty jakdici materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez WykonawgclInspektor Nadzoru mie dopygci¢ do wycia
materiaty posiadafe atest producenta stwierdmaj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w STWiIORB.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych atesgywg/magane przez STWIORB, #@a partia dostarczona do
Robdt lzdzie posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystoweella posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razieqy wynikami
wykonanych przez niego bati&opie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi
Nadzoru.

Materialy posiadajce atesty i urzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie z8é
zostanie stwierdzona niezgodadch wiasciwosci z STWIORB to takie materiaty i/lub wdzenia zostapodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawimyiaowigzujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowyahz& okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathpa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgrujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i bgdg dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyekizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @staska stibowego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemtda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegolngci:
dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zaigeva jakdci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robot,

— przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanid@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaxcowych odbioréw Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robot podlegagh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacji Projektowej,

- dane dotycazce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtakcie wykonywania Robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepgadzonych badaez podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z poean, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowanig si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikadsrydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inisjeea Nadzoru do ustosunkowania. si

Projektant nie jest jednak strpKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy Robot.

(2) Ksigga Obmiaréw

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwagj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
Robat. Obmiary wykonanych Robot przeprowadzanssposob cigly w jednostkach przgfych w Wycenionym
Przedmiarze Robot i wpisuje do Kgi Obmiaru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materialdw, orzeczenia o jai@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badwykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia ja@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudostpnione na
kazde zyczenie Inspektor Nadzorua.

4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyells zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane daavgiha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robd6t &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Do&ntacy Projektovy i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Brairze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pownigigniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmnej3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indzie
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich Robét. &ne dane zostarpoprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru napiie.

Obmiar gotowych Robétdalzie przeprowadzony z e¢ztaicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okrdlania ilosci Rob6t i materiatow

Dlugaici i odlegtasci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymiday obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowe;.

Jeili STWIORB wiasciwe dla danych Robét nie wymagdggo inaczej, obtosci bedg wyliczone w metrach
szeciennych jako diug& pomnaona przezredni przekréj poprzeczny.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gdg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

Powierzchnie &da obliczane na podstawie pomiaru odlggiovzdiuz osi kydz tez krawedzi elementu oraz
jego szerokséxi. W przypadkach powierzchni nieregularnych pgle podzielé na mniejsze powierzchnie regularne,
obliczy¢ powierzchnie cgstkowe i zsumowa

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolyilzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca wskze dos¢pne, zalegalizowane ufdzenia wagowe zapewnige Inspektorowi Nadzoru
prowadzenie bimcej kontroli wymaga okreslonych w STWIORB.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a taé&w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obiizzéedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beds uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolgczone w formie oddzielnego
zalkcznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éképrem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWiIORBRoboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziajkadawcy:
a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér Robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukpgakryciu.

Odbioér Robét zanikapych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiaj gcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowdas¢ danej czsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem debaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédhie przeprowadzony niezwtocznie, piéniej jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawleimentéw zawieragych
komplet wynikéw badéalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiw konfrontacji z Dokumentagj
Projektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru agciowego Robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze i@pwym Robét.

8.4. Odbior ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ictidiip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakdczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadgmiem na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny Rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia robo6t i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecriei Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z Dokumentacj
Projektows i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t pekoavych, Robét uzupetniggych lub Robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru ostatecznego Rob6t.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej DokumentBepjektovs i STWIORB z uwzgddnieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzeéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagmzyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm roboét jest protokdt odbioru ostatecznego trobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpany przygotowanastpujace dokumenty:

e) Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvjesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

f)  STWIORB (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzoiagdce lub zamienne),

g) recepty i ustalenia technologiczne,

h) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

i) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bati@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze STWIORB i ew. PZJ,

i) deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie ze stwlorb | B\&J,

k) opinie technologiczy sporazdzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarbw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z stwloRZ,

I)  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom urzadzen,

m) geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

n) kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod watgm przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuyk®dawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzugiehcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohd® zwigzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogo6lne

Podstaw ptatndci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane piag/konawe.

9.2 Warunki umowy i wymagania og6ine DM.00.00.00

Koszt dostosowaniagsdo wymagé warunkow umowy i wymageogoélnych zawartych w DM.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione ve@maarze Robot i powinien
by¢ uwzgkdniony w cenie Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@®z U. Nr 89, poz. 414) z paiejszymi zmianami.

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moiid rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawie@ggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr
108, poz. 953) z pdiejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiciz (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z pdiejszymi zmianami.

4. Rozporzdzenie MTIiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wiwmtechnicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 zpt30).

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z4mdejszymi zmianami.

6. Warunki Kontraktu.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01  WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejRétyania i Odbioru Robét Budowlanyclh srymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zyaanych z wytyczeniem trasy drogowej i jej punktégisokasciowych dla
zadania pn, Budowa drég gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusa ul. B. Lesmiana, ul. H. PGwiatowskiej, ul. Z.
Natkowskiej, ul. W. Wyspianskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W. Reymonta oraz drgi bez nazwy 4czacej ul. B.
Prusa z ul. J. Kochanowskiego na Osiedlu Smugi Il Wtobucku wraz z odwodnieniem ulicznym”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

STWIORB stanowj czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i niglge stosowé w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacjp Techniczmg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyes/konania rob6t pomiarowych, zyganych z

wyznaczeniem trasy i punktéw wysagkmwych oraz obstuggeodezyijy realizacji zadania.

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtdwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatge osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wység&owych (reperéw roboczych),

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrafagrzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

e) wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu Robot,

f) wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapamwveg

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gidwne trasy - Punkty zalamania m@siyt, punkty kierunkowe oraz patizowy i koncowy punkt trasy.

Okreslenia podane w niniejszej STag szgodne z obowkzujgcymi polskimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST DM. 00.00.00.- ,Wymaganiadbg”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Niezbgdne dane podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagagiare”.
2. MATERIALY

Do stabilizacji punktéw nalgy stosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30 m,
a dla punktéw utrwalanych w istnigiej nawierzchni bolce stalovgeednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny migt diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRET
3.1. Ogolne zasady dotyee spratu

Ogolne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpkt. 3.
3.2. Rodzaje spretu

Do wykonania robét konieczny jest sgirgeodezyjny taki jak:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, tadmy stalowe i parciane.
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Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnypawinien gwarantowa uzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w DM — 00.00.00 ,Wymaganidrago pkt 4
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vtma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podstawowe zasady prowadzenia Rob6t

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Zamawiajicy zobowjzany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty gidwne osi trasy i dostarczy
Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie in@éne, niezédne do zidentyfikowania punktéw gtéwnych
w terenie. W oparciu o materialy dostarczone piZzemawiajcego Wykonawca powinien przeprowadnibliczenia
i pomiary geodezyjne nieztine do szczegétowego wytyczenia Rob6t.

Prace pomiarowe powinny bywvykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za nasipstwa niezgodriei wykonanych Rob6t z DokumentgcProjektovd,
niniejszymi STWIORB oraz zmianami wprowadzonymi ieimzawczasu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawhspektora Nadzoru o jakichkolwiek ¢blach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy. ggly te powinny by usunéte na koszt Zamawigiego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w dokumentacji projektowejg szgodne
Z rzeczywistymi rzdnymi terenu. X Wykonawca stwierdzi,ze rzeczywiste rgne terenu istotnie #fig sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien poddenic o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.
Wszelkie roboty dodatkowe, wynikgie z ré&nic terenu podanych w dokumentacji projektowej edrech
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzmstag wykonane na koszt Zamawiaggo.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznaez Roboty dodatkowe w takim przypadku ajagi
Wykonawe.

Wszystkie Roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mplQy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych iich oznatzer czasie
trwania Rob6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan zniszczone przez Wykonawc
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia Robétpstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozogpadee pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizRgbot
nalezg do obowjzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osiasy

Punkty giéwne do tyczenia powinny dyastabilizowane w sposob trwaly, prziyciu pali drewnianych lub
trzpieni stalowych a tale dowizane do punktéw pomocniczych, pabmych poza granicrobot ziemnych.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhosi robét.

Reper roboczy naly zalary¢ poza granicami robét. Jako repery roboczemaonykorzysté punkty state na
stabilnych, istnigjcych budowlach wzdiutrasy drogowej.

Rzedne repera naly okresli¢ z doktadnécia do 0.4 cm/km stosgg niwelacg podwojra w nawizaniu do
reperéw pastwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jegogdne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w DM. 00.00.00 ,Wymagania ogoélnkt §.
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6.2.

Kontrola jako §ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych naley

prowadzé wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00®O:®Vymagania Ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows Rob6t zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilorfletr].
ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST DM.00@O. Wymagania Ogdlne” pkt 8.
Spos6b odbioru robét

Odbiér Robét nagpuje na podstawie szkicoéw i dziennikéw pomiaréwagzyjnych lub protokotu z kontroli

geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada InspektoMadzoru.

9.

10.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane pi&/konawe dla catego zadania.
PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykamya prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowdopee. GUGIK, 1978.

3. Instrukcja techniczna G-2. Wysdkiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastycji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

5. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy{pleGiK, 1983.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK, 1983.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe, GUGIK, 1979.

8. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentacjz sieci uzbrojenia terenu, GUGIK

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezykaatograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zzpejszymi
Zmianami).

10. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terlojim.

11. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Naizvkreslenia.
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D.01.02.08 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Rotyania i Odbioru Rob6t Budowlanychy s
wymagania dotycre wykonania i odbioru robét zydanych z wytyczeniem trasy drogowej i jej punktéw
wysokaciowych dla zadania pp.Budowa drog gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusa ul. B. Le§miana, ul.

H. Poswiatowskiej, ul. Z. Natkowskiej, ul. W. Wyspiaiskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W. Reymonta oraz
drogi bez nazwy hczacej ul. B. Prusa z ul. J. Kochanowskiego na Osiedi8mugi Il w Kiobucku wraz z
odwodnieniem ulicznym”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

STWIORB stanowg czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nglge stosowéa
w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunHcike

1.3. Zakres Rob6t obgtych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczezowania na zimno warstwy nawierzchni
bitumicznejna gkbokas¢ 5cm wykonanego wtzenia ul. Droga bez Nazwy do ul. Kochanowskiego.

1.4. Okré&slenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno- kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na élome gtebokasé.

1.4.2. Frezarka drogowa- maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

1.4.3 Pozostate okflenia podane w niniejszej specyfikaci ggodne z polskimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST D.00.00.00 - ,Wymagania Ogdln

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Niezledne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robét budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;
- ochronysrodowiska;
- warunkow bezpieczsstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkow organizacji ruchu;
podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.6 Wspdlny Stownik Zamowié (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stovaikamowié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagargalne”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, na
okreslona glebokas¢, z doktadnécia okreslona w p. 5 niniejszej ST.

Frezarka powinna l¢ysterowana elektronicznie wzdlem ustalonego poziomu odniesienia i zapetvnia
zachowanie wymaganej row§w oraz pochylé poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu.
Wymagam rownas¢ okreslono w p. 5 niniejszej ST. Inspektor Nadzoru z@modopyci¢ frezarki sterowane
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mechanicznie o ile zachowana zostanie dokt&dekrawania podana w p. 5. Frezarka powinnavayposaona
w przendnik sfrezowanego materiatu, podey go z jezdni na samochody.

Zaleca sj frezowanie wspotbie (tzn. takie w ktdrym kierunek obrotowelma skrawajcego jest
zgodny z kierunkiem ruchu frezarki). Za zgodhspektora Nadzoru me by dopuszczone frezowanie
przeciwbiene, tzn. takie w ktérym kierunek obrotéwghma skrawajcego jest przeciwny do kierunku ruchu
frezarki.

Wydajna¢ frezarek powinna zapewnwykonanie Robét w terminie okdlenym w kontrakcie, przy jak
najmniejszych zaktéceniach w ruchu.

Wykonawca powinien aywaé tylko frezarek zaakceptowanych przez Inspektoradzseu.
Do uzyskania akceptacji sgta przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien gist@nvt dane techniczne
frezarek, a w przypadku jakichkolwielgtpliwosci przeprowadz demonstragj pracy frezarki, na wkasny koszt.

Og6lne wymagania dla spita podano w ST D. 00.00.00 - ,Wymagania Ogélne”.

4. TRANSPORT

Do transportu sfrezowanego materialu malestosowd samochody samowyladowcze. Transport
powinien by tak zorganizowany, aby zapewnirae frezarki bez postoju i przy minimalizacji zakidce ruchu
drogowym.

Og6lne wymagania dla transportu podano w ST DO@OO - ,Wymagania Ogodlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczxiem frezowania nawierzchninalezy oczycic wg ST D. 04.03.01-"Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Nawierzchnia powinna Igy frezowana do gbokasci, szerokéci oraz do pochyle podtwnych
i poprzecznych zgodnych z dokumengaByojektovd. Nawierzchnia powinna ldysfrezowana z dokfadfoia +
5 mm.

Nieréwnaci powierzchni po sfrezowaniu mierzonegtdtmetrove nie powinny przekroczy8 mm.

Jeli w czasie Rob6t ma ldydopuszczony ruch drogowy po sfrezowanejscizjezdni, to wowczas, ze
wzgledow bezpieczistwa naleéy spetné nas¢pujace warunki:

a) Nalezy dokladnie usugt scigty materiat i oczyci¢ nawierzchng.

b) Wysokas¢ podiuznych pionowych krawdzi migdzy sfrezowanym i niesfrezowanym pasem ruchu niégemo
przekracz& 40 mm.

¢) Krawedzie poprzeczne rilzy sfrezowanym i niesfrezowanym pasem ruchu narzalenie dnia roboczego
powinny by klinowo $cigte.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zakres kontroli
Kontrola jakdci Robét podczas frezowania nawierzchni na zimnevipoa obejmowé& pomiary

okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Zakres i gstotliwos¢ bada kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno

L.p. Wiasciwosé Czstotliwos¢ bada kontrolnych
1. | Réwnd¢ podiwna tap 4-metrova co 20 metréw
2. | Réwndg¢ poprzeczna t at4-metrovs co 20 metréw
3. | Spadki poprzeczne Co 50 metrow
4. | Szeroké frezowania Co 50 metréw
5. | Gkbokdas¢ frezowania Co 50 metréw
6.2. Sprawdzenie réwnéci podiuznej i poprzecznej

Dopuszczalne  nierowdoi  powierzchni  po  frezowaniu, mierzone  jak  affomo
W p. 5, wynosz 8 mm.

6.3. Sprawdzenie spadkéw poprzecznych
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Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinicdoy¢ zgodny =z okrédonym
w Dokumentacji Projektowej, z toleragcit 0,5%.

6.4. Sprawdzenie szeroliei frezowania

Szeroké¢ frezowania powinna odpowiadlaokreslonej w Dokumentaciji Projektowej z dokladio@
+50 mm.

6.5. Sprawdzenie gibokosci frezowania

Glebokas¢ frezowania powinna liyzgodna z okrdong w Dokumentacji Projektowej z dokladiuig
5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nawierzchni po frezowaniu na zimno powinigé dokonany na budowie. Jednastdomiaru
jest metr kwadratowy [} warstwy sfrezowanej naedni glebokas¢ okreslong w przedmiarze. Obmiar Rob6t
odbywa s w obecnéci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptaciji.

Obmiar nie powinien obejmowgakichkolwiek dodatkowo sfrezowanych powierzchig@ wykazanych
w Dokumentaciji Projektowej, z waytkiem powierzchni zaakceptowanych nénpie przez Inspektora Nadzoru.

Nadmierna gibokas¢ sfrezowania warstwy lub nadmierna powierzchnidgagunku do Dokumentacii

Projektowej, wykonana bez pisemnego upiavienia Inspektora Nadzoru, nie mogfanowé podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokenumspektor Nadzoru na zasadach Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, okrdonych w ST D. 00.00.00 - ,Wymagania Ogdlne”.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieikdw pomiaréw Wykonawcy z higcej kontroli
Robot i ewentualnych uzupetraaych pomiaréw oraz ogfizin powierzchni po frezowaniu.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzamtali zakres wykonania Robot poprawkowych,
ktore Wykonawca wykona na wiasny koszt w termiragadnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane pi&/konawe dla catego zadania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar rééenaawierzchni  planografem i tat
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D.02.01.01  WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | -V KATEGO Rl
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejRatyania i Odbioru Rob6t Budowlanych swymagania
dotyczice wykonania i odbioru robdt zga@anych z wytyczeniem trasy drogowej i jej punktémsokaciowych dla
zadania pn, Budowa drog gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusa ul. B. LeSmiana, ul. H. PGwiatowskiej, ul. Z.
Natkowskiej, ul. W. Wyspianskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W. Reymonta oraz argi bez nazwy aczacej ul. B.
Prusa z ul. J. Kochanowskiego na Osiedlu Smugi Il Wtobucku wraz z odwodnieniem ulicznym”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktitdwy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymieniatyw pkt.
1.1.

1.3 Zakres robét obgtych Specyfikacjp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania Robo6t wymienionych w p.1.1, awanych
z wykonaniem wykopow calego projektowanego zadania:

- pod konstrukgj jezdni , wjazdéw i chodnikow

- pod kanalizagj deszczow, przebudow urzadzer podziemnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 - ,Wymagania Oggd.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét i ich zgod§é z Dokumentagj Projektova,
ST, i poleceniami lzyniera. Ogolne wymagania robét podano w ST DM.0@O0"Wymagania Ogdélne".

2. MATERIALY

W przypadku wysipowania gruntow wtpliwych, naley je szczegétowo zbadgpod wzgédem przydatnéi
do wbudowania w nasypy wedtug wymagazedstawionych w SST D. 02.03.01.

3. SPRAET

3.1. Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy, PZJ i warunkami okdlenymi w SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”, p. 3.
Przy mechanicznym wykonywaniu Rob6t Wykonawca pdevi dysponow&nastpujgcym sprztem:
a) koparka,
b) tadowarka,
c) réwniarka,
d) sprzt do zagszczania dobrany odpowiednio do robot,
e) sprzt do robot gcznych,
f) sprzt do odwodnienia wykopéw zgodnie z technologiykonawcy, pozwalagy na odwodnienie wykopow
dla wykonywania Robo6t poigj zwierciadta wody gruntowe;j.
Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofett Wykonawcy i uzysk&akceptagj Insoektor Nadzorua
Projektu/lrzyniera.

4. TRANSPORT

Transport obejmuje przew6z gruntdw nieprzydatrgotbudowy nasypow na wysypisko.
Grunty uzyskane z wykopow i spetrjeg wymagania gruntdw przydatnych do wbudowania syjpyanaley
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przewiez¢ na sktadowiska przyobiektowe w celu wykorzystatvach budowy.

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waio zatwierdzone nie nmie by podstawy roszczé Wykonawcy
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport.

Jakosrodki transportowe mama wy¢ samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, in
przedstawione w PZJ | zatwierdzone przez Inspektia@zoru .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atagpProjekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzglkdniajgcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane wykopy.

Przed przysipieniem do realizacji robét , wykonawca powinienpoana® sie z dokumentagj dotyczcyg
przebiegu istnigjcego i projektowanego uzbrojenia. W miejscach #bii do istniegcego uzbrojenia podziemnego
przy wykonywaniu wykopéw -roboty ziemne nalewykona recznie pod nadzorem wdaicieli i w oparciu o
udzielone przez nich wytyczne i zalecenia.

5.2.  Wykonanie Robot

Wykopy naley wykonywat z zachowaniem nagiujacych wymaga:

- réznica w stosunku do projektowanyclkednych powierzchni dna wykopu nie pseoprzekracza+1 cm, 3 cm;

- lokalne nieréwnéci powierzchni dna wykopu mierzonad@m nie mog by¢ wigksze nk + 3 cm;

- pochylenie podtne powierzchni dna wykopu pod elementy odwodniaer@anaze sk rézni¢ 0 wiecej niz £
0,5%

- krawedzie wykopu powinny nie méewyraznych zatama;

- szeroké¢ dna rowdw nie meze r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm

- rzedne profilu dna rowoéw nie mggrzekraczé+ 1 cm, -3 cm;

- pochylenie skarp wykopu nie i@ r&nic¢ sie od projektowanego o wéej niz + 10%;

- maksymalna gbokas¢ nierdwngci na powierzchni skarp rowu przed humusowanienmugze przekracza+10
cm.

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpdwiej gkbokasci, wyprofilowaniu powierzchni dna
wykopu do wymaganego spadku orazeszgzenie gruntu do wymaganych parametrow.

Zageszczenie dna wykopu nalekontrolowa wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodn
BN-77/893 1-12.

Po wykonaniu wykopow Wykonawca dokona zabezpieezenkopOw przed przedostawanierg o niego
wody (opadowej i gruntowej). Wykonawcadzie wtasnym staraniem utrzymywat system odwodai@nzez caty
niezkedny czas. Jeeli zawilgocenie gruntu w wykopie napt wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe aagr
wykona na wlasny koszt.

Wilgotnos¢ gruntu w wykopie przy zagzczeniu nie powinna zai¢ sie od wilgotndgci optymalne;j:

- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato srednio spoistycht+ 0% i -2%.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone dno wykopu ulegto nadmiernemu zawilgoceaipyzed przygpieniem do
uktadania kolejnych warstw nayeodczeka do czasu jego naturalnego osuszenia lylé srodkéw zaakceptowanych
przez Inspektor Nadzoru.

Technologia wykonania wykopu musi ugivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveaRiobo6t
ziemnych, zaleca spostpowanie z wykopem w kierunku podnoszeniarsivelety. Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektora Nadzoru przewidywany spashlodnienia wykopow oraz sgitzdo tego przewidziany.

Sposob i kolejn& realizacji wykopéw musi uwzetiniat etapowanie Robét i ich pegtw pozostatych
branzagihy¥ie AT AZRHES (RSSO HUWHRIIECY R SWHBRIERIYSEH B AP RifoWeyB Udnienia w realizacii

Warunkiem rozpoczia wykopow jest w wypadku wykonywania wykopow pajizwierciadta wody gruntowej,
obnizenie tego zwierciadta do poziomu uihwiajgcego wykonywanie Robot.

Wykopy naley wykonywa w sposéb zapewnigy stateczné& oparcia obiektéwasiednich oraz skarp wykopu.
W przypadkach watpliwych Wykonawca jest zobowzany do wykonania obliczenia statecgriskarp oraz
zabezmp@jz@njgr@giektéwsiednich. Obliczenia te podlegaprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektdysgednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutelridzsa sk gruntu,
Wykonawca usunie wtasnym staraniem.

Grunty z wykopow naley przewozt w spos6b uniemidiwiajacy wysypywanie s przewaonego materiatu na
drog lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na dojgzdowe. W wypadku wygbienia zanieczyszczania
drdg dojazdowych przewonym materiatem Wykonawca podejndiedki w celu upratnigcia.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowagiodndci z wymaganiami okigonymi w niniejszej
SST oraz w Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczeg@nuwag; nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogassyach wiasciwosci;

b) zapewnienie statecz§od skarp;

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania Robde iich zakéczeniu;

d) doktadné¢ wykonania wykopow;

e) zagszczenie i nénosci gruntu w wykopie;

f) biezacego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczggztanoszonych samochodami przegeymi grunt.

Tabela 1. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Badana cecha Minimalna cestotliwo$¢ badan i pomiarow
p.
Rzedne powierzchni dna Pomiagitag szablonem, tato dlugdci 3 m i poziomig lub
Réwnas¢ powierzchni dna niwelatorem;
wykopu - w punktach gtéwnych tuku, na prostych w agstch co 200 m,
Pochylenie podine - na tukach o R100m — co 100m
powierzchni dna wykopu pod elementy - na tukach 0 R<100m oraz w miejscach, ktore huagpliwosci
odwodnienia —co 50m
Pochylenie skarp - przy wykopach nieliniowych, miejscowych( zatokjazdy,
Rownai¢ skarp przepusty itp.) w punktach charakterystycznych
Szerok@é rowow
Rzedne profilu dna rowu
Badanie wskanika 1 x na 500m2 wyprofilowanego i zgggczonego dna wykopu, ni¢
zagszczenia mniej ni z 2 badania na dziepdziatke robocz ( dla danego rodzaju
Badanie nénosci wykopu wg tab. 2)

Wymagania dotycce doktadnéci wykonania wykopéw podano w p. 5.2.
6.1. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Bezparednio po profilowaniu dna wykopu naleprzystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie naley
kontynuowa do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zag:szczenia Is nalsy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12. Nioos¢ naley okresla¢ za pomog
obcigzenia piyt statyczg VSS, na podstawie wtérnego modutu odksztatcepmg@dnie z PN-S-02205. W przypadku
wystepowania w wykopie gruntéw gruboziarnistych baddoien@na rownie wykorzyst& do okrélenia zagszczenia
poprzez sprawdzenie wskaka odksztatcenia lo.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia nie magby¢ oskgnigte przez bezpmednie zagszczanie gruntéw
rodzimych, to nalgy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu w wykopie, uiiwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartaosci wskaznika zagszczenia. Mdiwe do zastosowanigodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgptac
Inspektora Nadzoru.

Wyniki kontroli zagszczenia i nénosci gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisyévdo dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowii zag:szczenia oraz saosci konkretnej warstwy w wykopie powinnadpotwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budow

6.2. Zasady postpowaniaz wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazyjvicksze odchylenia cech od okienych w punktactb 1 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru nseouzna wadck za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakirevielkos¢ potracen za obnkomg jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest metr sz&ienny(m®) wykonanego wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Odbiér Robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu.

Roboty ziemne uznajegsta wykonane zgodnie z Dokumentadprojektovy jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzijodne z wymaganiami.

W przypadku niezgodroi chat jednego elementu Robét z wymaganiami, roboty zeeomnaje si za
niezgodne z DokumentacProjektovy i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wtasny koszt.
Rodzaj i zakres badasprawdzajcych w czasie odbioru podano w p.6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane pi&/konawe dla catego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-8 11B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-0448 1 Grunty budowlane. Badania prolrekghw.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyanagogoine.

BN-77/893 1-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczenia gruntu.
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

Dz.U. Nr 62, poz. 628  Ustawa z dnia 27 kwietnia2000 odpadach.
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D.02.03.01  WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghreécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru,
robot zwihzanych z wykonaniem nasypéw dla zadania,Budowa drég gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusa ul.
B. Lesmiana, ul. H. Pdwiatowskiej, ul. Z. Nailkowskiej, ul. W. Wyspiaaskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W.
Reymonta oraz drogi bez nazwygczacej ul. B. Prusa z ul. J. Kochanowskiego na Osiedl8mugi Il w Ktobucku
wraz z odwodnieniem ulicznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmaDokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych Specyfikacjp Techniczrg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania Rob6t wymienionych w p 1.1 i obejmuyj
wykonanie nasypow na catym przedmiotowym Zadaniy {@&beli Robét Ziemnych) gtéwnie jako nadsypania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S| sgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 - ,Wymagania @gg.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét.

SST i poldpiavrRiEDVATRe WiRsjéialny za jdkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy.
Ogoblne wymagania dotygeze Robét podano w SST DM.00.00.00., Wymagania Ggjéin

2. MATERIALY

2.1. Nasypy powinny zostawykonane wyicznie z gruntéw, ktére spetnigjszczegbtowe wymagania zawarte w
normie PN-S-02205:1998:

- pod wzgtdem przydatnéci do budowy nasypéw —jako grunty przydatne i petye z zastrz&niami,

- pod wzgtdem wysadzinow&zi —jako grunty niewysadzinowe iatpliwe.

Ponadto gruntyzyte do wykonania nasypéw powinny spetniestpujace warunki:

a) wskanik réznoziarnistéci U > 3
b) wskanik nasnaosci gruntuw,, Wyznaczony zgodnie z zgiznikiem ,,A” do normy

PN-S-02205: 1998 powinien spelaiaarunek wné >10%,
Gormg. warstwe nasypu grubg&ei minimum 0,5m wykon& z gruntéw niespoistych, niewysadzinowych o wisiiau
réznoziarnistéci U > 5 i wspotczynniku filtracji ko> 6 x10° rn/s

2.2. Dopuszcza siwykorzystanie gruntow pozyskanych z wykopéw podumiiem spetnienia przez nie wszystkich
powyzszych wymaga

2.3. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadiakalizacg oraz wyniki bada gruntu z wykopu
(ukopu) i/lub dokopu przeznaczonego do wykonangy/péw, jak rownie ewentualny sposéb jego ulepszenia oraz
spos6b rekultywacji dokopu, w terminie 14 dni przedpoczciem eksploatacji dokopu.

Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru materiaipwao z ukopu jak i dokopu powinien bygtozony na
sktadowisku przyobiektowym. Wykonawcy i chroniong@d zanieczyszczeniem i zawilgoceniem do czasu
wbudowania.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonywaniu Robot Wykonawca pdevi dysponow&nasgpujgcym sprawnym
technicznie sprgem:
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koparka,
réwniarka,
walce gtadkie i ogumione,
zagszczarki ptytowe spalinowe,
lekkie walce ¢czne,
sprzt do rob6t ecznych.
Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofett Wykonawcy,PZJi uzyska akceptagj Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Przewiduje si transport gruntu z wykopu i/lub dokopu rgmtjgcymi srodkami transportu:
samochodami samowytadowczymi,

samochodami skrzyniowymi

innym sprztem przedstawionym przez Wykonawwe PZJ i zatwierdzonym przez a Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST DM@OMpkt5.
Przed przysipieniem do realizacji rob6t , wykonawca powinienpzana’ sie z dokumentagj dotyczcg
przebiegu istnigjcego i projektowanego uzbrojenia. W miejscach ##ii do istniegcego uzbrojenia podziemnego
roboty nal€y wykona’ recznie pod nadzorem wiaicieli i w oparciu o udzielone przez nich wytyczrealecenia.

5.2. Ukop i dokop

Wykonawca w ramach ceny Kontraktu pozyska grunivgdkonania nasypow. Grunt ten powinien spetnia
wymagania okrdone w p. 2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntzegstawi Inspektorowi Nadzoru badania
potwierdzagce przydatn&t gruntu do wykonania nasypu. Dla gruntu pozyskareedokopu Wykonawca we wkasnym
zakresie przygotuje i zabezpieczy, a po Aakeniu robot zlikwiduje dokop. -Dopuszcza stosowanie gruntu z ukopu,
pod warunkiem spetnienia wymagpkt.2 oraz po przedstawieniu badguntu i zaakceptowaniu ich przez Inspektora
Nadzoru . Grunt taki powinien bytozony na sktadowisku przyobiektowym Wykonawcy i chiomy przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem do czasu wbudiawan

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Ogolne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére
okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazer
Kierownika Projektu.

Podstawowe zasady wbudowywania gruntéw w nasyp:

- zasypywanie najgy przeprowadzametod, warstwows, rownomiernie na catej szerala;

- grubasci warstw w stanie ktnym powinny by odpowiednio dobrane, w zaleosci od rodzaju gruntu i spei;

- grunty o r@nych wiaciwosciach naley uktada& w oddzielnych warstwach o jednakowej grétilma catej
szerokdci ukltadanej warstwy;

- w przypadku wbudowywania gruntu w skammasypu (nadsypywanie skarp i przeciwskarp rowowgiu
zapewnienia stateczém gruntu nadsypanego, najewykona schodkowanie skarp, wbuddveaunt z
zapasem, zaggci¢ a nastpnie zdj¢ nadmiar gruntu i doprowadzskarg do odpowiedniego spadku;

- warstwy gruntu przepuszczalnego rglektada poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +1%;

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinie bgzzwtocznie wbudowany w nasyp. Kierownik
Projektu mae dopuyci¢ czasowe skiadowanie gruntu w miejscu wbudowartd,yarunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.2.  Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypOw nalg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagddopuszczaly to znaczy
jest weksza o wgcej niz 10% od wartéci wilgotnasci optymalnej.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nithavarktada@ nastpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigie z wapnem palonym albo
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hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernynigaeeniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona
nasypu paakaczeniu robot ziemnych powinny &yéwne i mi€ spadki wymagane dla prawidtowego odwodnienia.
W okresie deszczowym nie naygpozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca reevjestanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie
zaakceptowanym przezAyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpere, przy ktérej nie jest mtiwe oshgniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamaegych lub gruntéw przemieszanych @eegiem lub
lodem.

W czasie diych opadovwéniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuné $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglej przed rozmarzeciem zagszcza ani ukltadé na
niej nas¢gpnych warstw.

5.3.4. Ogolne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sjioz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz epyggcych warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawdzi nasypu w kierunku jego osi. Gruldovarstwy
zag:szczonego gruntu oraz liczrzepé maszyny zaggzczajcej zaleca siokreila¢ doswiadczalnie w zakenosci od
rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangj
- w gruntach niespoistych +2 %
- w gruntach mato §rednio spoistych +06,-2 %

5.3.5.  Wymagania dotygze zagszczenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, esagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenids, wedlug BN-77/893 1-12 lub wyznaczenia wslka odksztatcenis, poprzez
poréwnanie pierwotnego i wtérnego modutu odksztake&/E; wg PN-S-02205:1998. Kontrpkagszczenia na
podstawie okréenia wskanika odksztatcenito nalezy stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérycte ni
jest maliwe oznaczenie wskaika zagszczenids.

Kontrole nasnosci na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztagcEBswg PN-S-02205:1998 nate
przeprowadd dla gérnej warstwy nasypu (podekonstrukcji nawierzchni).

Wartadsci wskaznika zagszczenia, wskanika odksztatcenia oraz wtérnego modutu odksztécpawinny wynosi:

Badana warstwa Is b E,

gorna warstwa nasypu ( podéokonstrukcji nawierzchni ) >1,00 <2,20 >120 MPa

w przypadku zasypywania elementéw odwodnienia iomykvania poszerze
-- warstwy na gibokasci od 0,2m do 1,2 m od powierzchni robét ziemnych 21,00
- warstwy na gibokdsci od 1,2m od powierzchni robét ziemnych do paeto
nasypu

- Nie
>0,97 wymagany

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwg, doprowadai grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jezeli powtérne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wseKe zagszczenia, Wykonawca powinien uganwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile Kierownik Projektu nie zezwoli na ponowiemigdby prawidtowego zagzczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D.00.00.00 pkt. 6.
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6.2. Badania przydatndci gruntéw do wykonania nasypow

Badania przydatrici gruntéw do wykonania nasypéw powinnyékgrzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp leezrzadziej ni 3 razy na kade 5000 Program bada
okreslony jest w normach przytaczanych w niniejszej $fikaciji.

W kazdym badaniu nalg okreili¢ w szczegolnéci nastpujace wiagciwosci:
- sktad granulometryczny z okteniem wskanika ra&noziarnistdci,
zawartd¢ czesci pylastych,
- zawart@¢ czsci organicznych,
— wskaznik piaskowy,
- kapilarna¢ bierr,
— granice ptynnéci,
- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego,
- wskanik nosnosci.

6.3. Badania wykonania warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow ozidych wiaciwosciach w nasypie,
b) grubdci kazdej warstwyi jej wilgotnoici przy zagszczaniu;
C) zagszczenia warstwy,
d) nanosci warstwy — kiedy wymagane,
e) przestrzegania ograni¢zéotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrazéw

6.4. Sprawdzenie zagszczenia i nénosci warstw nasypu

Zagszczenie kadej ~warstwy natiey kontrolowa nie rzadziej niz. jeden raz nazie 500 wykonanej
warstwy nasypu lecz nie mniejz2 badania na kalej dziennej dziatce roboczej.

Nosnos¢ badamy tylko w przypadku, gdy wbudowana warstwsypa stanowi rownoczeie podlae
konstrukcji nawierzchni, nie rzadziejrjeden raz na kale 500 riwykonanej warstwy nasypu, lecz nie mniej 8i
badania na kalej dziennej dzialce robocze;.

Wyniki kontroli zag:szczenia i nénosci robot Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowig zag:szczenia oraz soosci konkretnej warstwy nasypu powinnachyotwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.5. Doktadna¢ wykonania nasypow

Powinny zosté spetnione porisze warunki:

- réznica w stosunku do projektowanychydnych powierzchni robét ziemnych nie megprzekracza+1 cm, -
3cm;

- nieréwna¢ powierzchni mierzona tat3m nie mae by wieksza nk + 3 cm

- pochylenie poprzeczne powierzchni gérnej warstwsypa (podiga nawierzchni) nie mie sk rézni¢ wiecej
niz+0 5%

- szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm

- krawedzie nasypu powinny nie mievyraznych zatama;

- szerokd¢ dna rowdw nie mze r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm;

- rzadne profilu dna rowow nie nie przekracza+1 cm, -3 cm;

- pochylenie skarp nasypu, nie #eor@ni¢ si¢ od projektowanego o wiej niz £ 10%;

- maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nasypu przed humusowaniermaze przekracza
+10cm.
Pomiaréw powyszych naley dokona tasmg, szablonem, tato dlugdci 3 m i poziomig lub

niwelatorem. Czcstotlinid pomiaroéw wynosi:

- w punktach gtéwnych tuku, na prostych - w egstch co 200 m,

- na tukach o R 100m-co 100m,

- na tukach o R< 100 m oraz w miejscach ktdre budaatpliwosci - co 50 m

- przy wykonywaniu nasypow nieliniowych, miejscowyehw punktach charakterystycznych.

6.6.  Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiaty niespetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. Jeli materiaty nie spetniage wymaga zostalg wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kigkawvn
Projektu Wykonawca wymieni je na wtawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuj~ gkisze odchylenia cech od oklenych w punktactb i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawca na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest metr szelennym3 wykonanych nasypow z wszelkimi czyrie@mi magcymi na celu
pozyskanie gruntu, jego transport, przygotowaniei@@ i wykonanie nasypu zgodnie z zasadami d&ngymi w
niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznajeesta wykonane zgodnie z DokumentgBjrojektovy, jezeli wszystkie wyniki bad@
przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymogami.
Przy odbiorze sprawdzagiochylenie poboczy i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinnydprzeprowadzone przez Wykonaywe obecnéci Inspektora Nadzoru
na zasadach okilenych w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne” dizbBt zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane pi&/konawe dla catego zadania.
10. PRZEPLSY ZWI4ZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
2. PN-B-04481 :1988 Grunty budowlane. Badan@bek gruntow
3. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
4. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanpglieengci biernej
5.PN-EN 933-8:200 1  Badania geometrycznychsenaosci kruszyw Czs¢ 8:
Ocena zawarfei drobnych czstek. Badania wskaika piaskowego.
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2.  Inne dokumenty

7.  Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szgigk ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

8. Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg2awa 1998.
9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy p6tsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
10. Wytyczne wzmachiania pod# gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Waraza2002.
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D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Ratyania i Odbioru Robo6t Budowlanychy s
wymagania dotyce wykonania i odbioru Robot zgmanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podi@ dla inwestycji pn, Budowa drég gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusa ul. B.
Lesmiana, ul. H. P&wiatowskiej, ul. Z. Natkowskiej, ul. W. Wyspiaiskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W.
Reymonta oraz drogi bez nazwygczacej ul. B. Prusa z ul. J. Kochanowskiego na OsiedIBmugi Il w
Klobucku wraz z odwodnieniem ulicznym z waczeniem do zaprojektowanego kanatu deszczowego”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

STWIORB stanowd czg$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i rigleje stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunHicie

1.3. Zakres Robot obgtych Specyfikacg Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia Robét zmanych wykonaniem
koryta oraz profilowania i zagzczenia koryta pod warstwy konstrukcyjne nawienkcta : jezdni, chodnikow,
wjazddw posesyjnych, na powierzchniach i ebgkaiciach okrélonych szczeg6towo w przedmiarze robot.
Ponadto zakres rob6t obejmuje zapie rur ochronnych dwudzielnych typu Arot na isggych kablach
elektroenergetycznych i teletechnicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowkzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST DM. 00.00.00.- ,Wymaganiadlmp”.

1.5. Ogdblne wymagania dotycyce robot
Niezkedne dane podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymaganiarua .
1.6 Wspdlny Stownik Zamowié (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stovaikamowié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagargalne”.

2. MATERIALY
Rury ostonowe dwudzielne ,Arot” HDPE g160mm.

3. SPRZAET

Uzywany sprgt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy, PZJ i warunkami olglenymi w SST
DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”, p. 3.

Przy mechanicznym zaggczaniu podiza gruntowego Wykonawca powinien dysponéwa
nastpujacym sprawnym technicznie sgtem:

1. Do profilowania podiza:

- koparko-tadowarka,

- sprzt reczny.

2. Do zagszczania podia:

- lekki walec gczny

- zag:szczarki ptytowe wibracyjneczne,

- inny sprzt reczny.

Wykonawca do wykonania Kkoryta, profilowania i gszrzenia podia moe wyé innego sprgtu
wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przez Inspaiadzoru.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w D.M — 00.00.00 ,Wymaganialrmg]' pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do realizacji rob6t , wykonawca powinienpoana® sie z dokumentagj
dotyczcg przebiegu istnigjcego i projektowanego uzbrojenia. W miejscach zbiido istniegcego uzbrojenia
podziemnego przy wykonywaniu wykopow -roboty ziemaksiy wykona® recznie pod nadzorem wiaicieli i
w oparciu o udzielone przez nich wytyczne. Na igjgie kable elektroenergetyczne i teletechniczne fale
zatagyé rury ostonowe dwudzielne typu Arot. Pracownicy waykijgcy w/w prace mugzposiada& uprawnienia
energetyczne do pracy w zi@hiu z czynnymi kablami energetycznymi wymaganymavpem.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpProjekt Organizacji Robot na czas Robét i
Harmonogram Rob6t uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakicheozie wykonywane koryto. Harmonogram
powinien uwzgidnia¢ wykonanie Robo6t odcinkami w taki spos6b, aby zplEzy koryto przed
zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robot naglewykona tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia
ewentualnych wod opadowych.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta stagevetasnaicig Wykonawcy.

5.1. Profilowanie i zagszczenie podiga

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedaych podiga. Zaleca s aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmni€y cm wyzsze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Inspektora
Nadzoru, dowig¢ dodatkowy grunt spehiggy wymagania obowrzujace dla gornej strefy korpusu, w §o
koniecznej do uzyskania wymaganyckedaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi
wskaznika zagszczenia wg tab. 1.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownéci powstate przy zagzczaniu powinny ky naprawione przez Wykonawav sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zagzszczenie podia naley kontrolowa wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodn
BN77/893142 lub w przypadku wygtowania w podiou gruntéw gruboziarnistyclptyta VSS zgodnie z PN-S-
02205.

Wilgotnas¢ gruntu podiaa przy zagszczeniu nie powinna zai¢ sie od wilgotndci optymalnej:

- w gruntach niespoistych +2%
- w gruntach mato §rednio spoistych +0% i -2%,

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepyshiem
do uktadania podbudowy naleodczekd do czasu jego naturalnego osuszenia s srodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru Projektu oceni jego stan i éwanie zleci wykonanie
niezkednych napraw. Feli zawilgocenie nagpi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe aagr
wykona na whasny koszt.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i Nnénosci

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi do jego zagszczania. Zagszczanie podita
nalezy kontynuowé do osijgniecia wymaganego wskaika zagszczenia oraz wtdrnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zag:szczenia Isnalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12. Nioos¢ nalezy okresla¢ za
pomo@ obchzenia piyty statyczg VSS, na podstawie wtérnego modutu odksztatcepimg&dnie z PN-S-02205.
W przypadku wysfpowania w wykopie gruntéw gruboziarnistych badaoienazna réwnie wykorzystd do
okreslenia zagszczenia poprzez sprawdzenie wslika odksztatcenib,.

Wartadsci wskanika zagszczenids lub wskanika odksztalcenido=E2 /E;, oraz wartéci wtérnego
modutu odksztatcenig, powinny odpowiad&parametrom podanym w Tabeli 1.

Tab. 1. Wymagania dla wsk@ika zagszczenia, wskanika odksztatcenia i rsoosci
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Rodzaj podtaza Is, lo, E2,
nie mniej niz nie wiecej niz nie mniej niz ( Mpa)

Podiaze pod konstrukej 1,00 2,20 120,0
nawierzchni jezdni KR3
Podiaze pod nawierzchnie 1,00 2,20 100,0
wjazddéw do poses;ji
Podiaze pod nawierzchnie 1,00 2,20 80
chodnikéw

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia nie magby¢ osigniete przez bezpwednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naky podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych wart@i wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowaniasrodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W projekcie uwzgldniono wykonanie warstwy wzmacnigjej z pospotki o grubziach i lokalizacjach
szczego6towo oksonych w przedmiarach rob6t, celem spetnienia wygaa gruntowych zagszczenia,
wskanika odksztatcenia i nénosci.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zgagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przyggi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykltad praeizenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektor Nadzoru.zHi wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy naoa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszmdioza
Inspektor Nadzoru oceni jego Stan i ewentualniedalykonanie niezizinych napraw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci Rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w D.M. 00.00.00 ,Wymagania og6lne”
6.2. Badania w czasie Robot
6.2.1.  Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw dotycacych cech geometrycznych i z&sgczenia koryta
i wyprofilowanego podtga podaje tablica 2

Lp. Wyszczegélnienie bada Minimalna czstotliwos¢ badah i pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krasiziach dla autostrad i drag
ekspresowych , co 100m dla pozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 25 m w osi jezdma jej krawedziach dla autostrad i drag
ekspresowych , co 100m dla pozostatych drég
7 Zagszczenie, wilgotn@& gruntu|w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej, leczrréiziej nk
podiaza raz na 600m
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& koryta ( profilowanego podia )
Szeroké¢ korony nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej] o0 wicej
niz +10 cmi-5 cm.

6.2.3. Réwnét koryta ( profilowanego podia )
Nieréwnaici koryta i profilowanego podi@ naley mierzy¢ 4 metrovy tatg zgodnie z normn BN-
68/8931-04.

PYLONSp. z 0.0. - Katowice 39



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 04.00.00

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4 metrovy tatg .Nieréwndci nie mog przekracz&2 cm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtmaley mierzy¢ za pomog 2 lub 1 metrowej faty
i poziomicy co najmniej 10 razy na 500 m i dodatkowe wszystkich punktach gtéwnych tukéw
poziomych: na poagku, wsrodku i kaacu kazdego tuku kotowego.
Spadki poprzeczne podi powinny by zgodne z projektem z toleranaj0.5 %.
6.2.5. Rzdne wysokéciowe
Rdznice pomgdzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacz& +1 cmii- 2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mée by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oce8j niz £3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lukzeéj niz £5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7. Zagszczenie koryta ( profilowanego pogéo)
Do odbioru zagszczenia podima Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelarycznstazeienie
wynikdw bada wskanika zagszczenia, wraz z waroiami srednimi dla calego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie &ieej kontroli zagszczenia.
Na podstawie zestawienia nafeobliczy¢ procent wynikow badaw granicach dopuszczalnych, tzn.
gdy wskanik zagszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewemtualkreli¢ potrcenia za
niewtasciwe zagszczenie.
6.2.8. Zasady poghtowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta ofilowanego podioa )
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny hiynaprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zggzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogollne zasady obmiaru Robét podano w ST DM.00M®O®Vymagania Ogoélne” pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest
- metr kwadratowym? wykonanego i odebranego koryta o dglkoeej gkbokaci

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST DM.00@O:®Vymagania Ogoélne” pkt8. Roboty
wymienione w specyfikacji podlegarasadom odbioru Robét zanikaych. Wykonawca zgtasza Inspektorowi
Nadzoru do odbioru zakozony odcinek koryta (wyprofilowanego i zsgczonego podi@). Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badabiezacej kontroli Robot. W przypadku usterek Inspektor
Nadzoru ustali zakres wykonania Robdt poprawkowyekres i wielké¢ potracen za obniong jakos¢ lub
poleci powtdrzenie Rob6t wedtug zasad ékneych w niniejszej specyfikacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyee podstawy ptatndéci

Podstaw ptatndci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane piag/konawe dla catego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/S-02201 ,Drogi samochodowe. Nawierzchnie dvegy Podzial, nazwy i okékenia.”

2. PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébek grtintu

3. PN-B-06714-17 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznazwilgotngci.”

4. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych padio

przez obcizenie plyy.”
BN-75/8931-03 ,Drogi samochodowe. Pobieranie prégreiitow do celéw drogowych i lotniskowych.”
. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar rédeimawierzchni  planografem
i tatg.”
7. BN-77/8931-05 ,Oznaczenie wskgka ngnosci gruntu jako podia  nawierzchni podatnych.”

o o
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D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.02.02 WARSTWA ODS\CZAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Ratyania i Odbioru Rob6t Budowlanychy s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru Robot zyganych z wykonaniem warstwy agzapcej z mieszanki
z kruszywa naturalnego dla inwestycji prBudowa dr6g gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusa ul. B.
Lesmiana, ul. H. P&wiatowskiej, ul. Z. Natkowskiej, ul. W. Wyspiaiskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W.
Reymonta oraz drogi bez nazwygczacej ul. B. Prusa z ul. J. Kochanowskiego na OsiedIBmugi Il w
Klobucku wraz z odwodnieniem ulicznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

STWIORB stanowj czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nglge stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunHicie

1.3. Zakres Robot obgtych Specyfikacg Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia Rob6t zwmanych z
wykonaniem warstwy odszapcej/wzmacniajcej z pospotki
- pod jezdnie o grubsgi 30 cm
- pod wjazdy, parkingi i chodniki 20 cm

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S§ ggodne z obowkzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST DM. 00.00.00.- ,\Wymaganiadbg”.

2. MATERIALY
2.1 Ogblne wymagania dotycpce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pua ST D.M-00.00.00
- \Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvgy svir i mieszanka naturalnaorfirowa , klasa |
i1l wg PN-B-11111:1996;

2.3.  Zrodka materiatow

Zrédta materiatow powinny lywybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpeciem
Rob6t nie péniej niz 14 dni przed rozpogziem Robét z gyciem tych materiatdw, Wykonawca powinien
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wyniki badaaboratoryjnych i reprezentatywne prébki matenat@Vyniki
bada laboratoryjnych dostarczone przez Wykonaywowinny dotyczy wszystkich witaciwosci okreslonych w
p. 2.1. Materialy z zaproponowanego przez Wykorawodta keds zaakceptowane do wbudowania przez
Inspektora Nadzoru, jeli dostarczone przez Wykonagvaryniki badah laboratoryjnych i wyniki ewentualnych
bada laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzpokaa, zgodndé cech materiatowych z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.1. Zaakceptowanigddta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materat
tegozrodia kxdg przez a Projektu przgte do wbudowania. Jakiekolwiek materiaty z takiggadia, ktére nie
spetniy wymaga okreslonych w p.2.1. zostanodrzucone.

2.4. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjese wbudowane bezpeednio po dostarczeniu
na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowawia)NVykonawca Robdt powinien zabezpieczy
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kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem rgnin materiatami kamiennymi. Podi® w miejscu
sktadowania powinno léyrowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotycrce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M-00.00.00 - ,Wymagania OgéInkt p.
3.2. Sprat do wykonania Robét

Przy wykonaniu Robét Wykonawca powinien dysponbwaastpujacym, sprawnym technicznie
sprztem: - ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych
Stosowany spkt nie ma:e powodowa niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w D.M — 00.00.00 ,Wymaganialrmg' pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgoim optymalnej, naley dostarczé na budow w warunkach
zabezpieczagych je przed wysychaniem, wplywami atmosferycznysggregag.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w D.M -00@0 ,Wymagania ogéine” pkt5
5.2. Przygotowanie podisa

Podtaze pod warsty odcinajca powinno spetni@wymagania okrdone w D.04.01.01.
Warstwa odcinajca powinna b§ utozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek
gruntu do warstwy. Warunek nieprzenikania pplsprawdzé wzorem:

Dis 5 )
dss
w ktorym:
D;5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho®&®iolziarn warstwy odcinagej lub warstwy odgzapcej,
w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechode&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie me by¢ spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobrangeowtoknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek
gruntu, wyznacza siz warunku:

<12 @),
90

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodez/&ziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiagef wymiarom frakcji gruntu zatrzyniga sé na
geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru @ powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowamiarstwy odcinajcej powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufivaaé nacikgniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych nz co 10 m.
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5.3. Whbudowanie i zagszczenie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstw powinnodnpzktadane w warstwie o jednakowej grétiaecznie lub
mechanicznie. Rozémna warstwa powinna midaka gruba¢, aby ostateczna grufiowarstwy po zagszczeniu
byta rébwna grubgci projektowanej. Warstwy powinny byroziozone w sposob zapewrniay osignigcie
wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢c do jej zagszczania.
Zagzszczanie powinno pagiowa stopniowo od dolnej do goérnej kraszi warstwy . Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zag:szczenia Isnalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12. Nioos¢ nalezy okresla¢ za
pomo@ obcihzenia piyty statyczg VSS, na podstawie wtérnego modutu odksztatcepimg&dnie z PN-S-02205.
W przypadku wysfpowania w wykopie gruntéw gruboziarnistych badaoienazna réwnie wykorzystd do
okreslenia zagszczenia poprzez sprawdzenie wslika odksztatcenib,.

Wartadsci wskanika zagszczenids lub wskanika odksztatcenido=E2 /E;, oraz wartéci wtdérnego
modutu odksztatcenig, powinny odpowiadaparametrom podanym w Tabeli 1.

Tab. 1. Wymagania dla wsk@ika zagszczenia, wskanika odksztatcenia i soosci

Rodzaj podtaza Is, lo, E2,
nie mniej niz nie wiecej niz nie mniej niz ( Mpa)

Podiaze pod konstrukej 1,00 2,20 120,0
nawierzchni jezdni KR3
Podiaze pod nawierzchnie 1,00 2,20 100,0
wjazdow do poses;ji
Podiaze pod nawierzchnie 1,00 2,20 80
chodnikow

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia nie magby¢é osignicte przez bezpwednie zagszczanie
gruntdw rodzimych, to naky podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego uzyskanie
wymaganych warkei wskanika zagszczenia . Mgiwe do zastosowanidrodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzorulgdinas¢ kruszywa przy zagszczaniu powinna lgyrowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod - 20% do + 10%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w D.M. 00.00.00 ,Wymagania ogélpkt 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do Robot

Przed przysjpieniem do Robd6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Rob6t i przedstagvivyniki bada Inspektorowi Nadzoru. Badania powinny obejméwaszystkie
wiasciwosci kruszyw okrélone w p.2.3.

6.3. Badania w czasie Rob6t

Nieréwngci poprzeczne naly mierzy¢ 4 metrovy tatg .Nierdwndci nie mog przekracz&2 cm.
Spadki poprzeczne podi powinny by zgodne z projektem z toleranaj0.5 %.

Rdznice pomédzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza +1 cmi - 2 cm.
Grubag¢ warstwy. Grub& warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z
tolerancyg +1 cm

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazigm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm , uzupetienie nowym materiatem
o odpowiednich wkciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wigkidu nasfpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Wskaznik zagszczenia warstwy oraz waétd modutdbw odksztalcenia powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 1 pkt 5.3

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczania nalyy baddé wediug PN-B-06714-17. Wilgotdé
kruszywa powinna byrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod — 20% do + 10%.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robo6t

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST DM.00®MO ®Vymagania Ogoélne” pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest metr kwadratowy[m? wykonanej warstwy o mrozoochronnej o podanej
grubaci.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr warstwy jest dokonywany na zasadach oddrobét zanikajcych i ulegajcych zakryciu zgodnie
z SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” i powiniew¢ lprzeprowadzony w czasie unidwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowaniagpasRobot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikid z biezacej kontroli materiatéw i Robét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ikdm bada Wykonawcy z biecej kontroli jakdci
materiatéw i Robo6t, ewentualnych uzupeta@jch bada i pomiaréw oraz oghzin warstwy.

Do odbioru zagszczenia warstwy Wykonawca przygotuje i przedstalvelaryczne zestawienie waitd
wskaznika zagszczenia wraz z wartciami srednimi dla calego odbieranego odcinka, wykonan@adstawie
biezagcej kontroli zagszczania warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzastali zakres i termin wykonania Robo6t
poprawkowych. roboty poprawkowe lub wym¢ama nowy wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na
whasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 2¢eid.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyece podstawy ptatndéci

Podstaw ptatndci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane piag/konawe dla catego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébek grtintu
2. PN-B-06714-17 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznatzailgotngci.”
3. BN-64/8931-02 .Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych
4. BN-75/8931-03 .Drogi samochodowe. Pobieranie prégpeintow do celéw drogowych
5. BN-68/8931-04 .Drogi samochodowe. Pomiar réécimawierzchni  planografem i at
6. BN-77/8931-05 »0znaczenie wsk@ka ngnosci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.”
7. BN-77/8931-12 .Drogi samochodowe. Oznaczenie wsilka zagszczenia gruntu.”
8. PN-B-11111 .Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaleenawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka.”
9. PN-B-11112 .Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanendwierzchni drogowych.”
10.PN-B-11112 .Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaleenawierzchni drogowych. Piasek.”
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D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.03.01  OCZYSZCZENE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Rotyania i Odbioru Rob6t Budowlanychy s
wymagania dotycre wykonania i odbioru Robét zymianych z oczyszczeniem i skropieniem warstwa
konstrukcyjnych dla inwestycji pnpBudowa drég gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusa ul. B. LeSmiana,
ul. H. Podwiatowskiej, ul. Z. Natkowskiej, ul. W. Wyspiaaskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W. Reymonta
oraz drogi bez nazwy §czacej ul. B. Prusa z ul. J. Kochanowskiego na Osiedi@8mugi Il w Ktobucku wraz
z odwodnieniem ulicznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

STWIORB stanowj cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i ngleje stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunHcie

1.3. Zakres Robét obgtych Specyfikaca Techniczm

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyclenawykona przed utageniem kadej nastpnej
warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumejzrezyli:
- na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego,
- na podbudowie zasadniczej z BA
- na warstwie wjzacej z BA,

1.4. Okre&ilenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej specyfikacjis szgodne z polskimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi ST D.00.00.00 - ,Wymagania Ogo6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyece Robot

Niezhkedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robét budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0s6éb trzecich;
- ochronysrodowiska;
- warunkow bezpieczstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkéw organizacji ruchu;
podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.6. Wspolny Stownik Zamowiaé (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego StovaiKamowié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagargalne”.

2. MATERIALY

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawighini musz by¢ zaakceptowane przez Kierownika
Projektu i musz posiadé Aprobat Technicza.

Do skropienia warstw konstrukcyjnychywa sk:
- dowarstwz kruszywa famanegdationows emulsg asfaltovs sredniorozpadow klasy K2,
— do skropienia warstw bitumicznyclkationows emulsg asfaltows, szybkorozpadogklasy K1-50 lub K1-60,
0 wiaciwosciach zgodnych z ,,Warunki Techniczne. Drogowe ¢fadive Emulsje Asfaltowe EmA-99”; IBDIM
Warszawa 1999; Zeszyt Nr 60.
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Wymagania dla kationowe emulsji asfaltowegdniorozpadowej klasy K2
Lp. Badane wigciwosci Metoda badania Wymagania
1 | Zawarta¢ lepiszcze, % wg WT zeszyt 60 pki5.2, 50-7C
2 | Lepkai¢ wg Englera’E wg WT zeszyt 60 pki5.4. > 3
3 | Lepkas¢ BTA @ 4mm,: wg WT zeszyt 60 pki5.5, 15
4 | Jednorodn& % @0,63mr wg WT zeszyt 60 pki5.6. < 0,1(
5 |Jednorodn& % @0,16mr wg WT zeszyt 60 pki5.6. <(,2t
6 | Sedymentacja,’ wg WT zeszyt 60 pki5.8. <5,C
7 | Przyczepnét do kruszywa, ¢ wg WT zeszyt 60 pki5.9. > 8t
8 |Indeks rozpadu, g/10 wg WT zeszyt 60 pki5.10 80-13C
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej szylwagradowej klasy K1-50 lub K1-60:
Lp. Badane wiaciwosci Metoda badania Wymagania
K1-50 K1-60
1 | Zawarta¢ lepiszcze, % wg WT zeszyt 60 pk5.2 50-70 58-60
2 | Lepkas¢ wg Englera’E wg WT zeszyt 60 pk5.4 > 3 315
3 |Lepkas¢ BTA @ 4mm,: wg WT zeszyt 60 pk5.5 - -
4 | Jednorodndé¢ % @0,63mr wg WT zeszyt 60 pk5.6 < 0,1( <0,2(
5 |Jednorodn& % @0,16mr wg WT zeszyt 60 pk5.6 <0,2¢ <0,2¢
6 | Sedymentacja,' wg WT zeszyt 60 pk5.8 <8, <5,C
7 | Przyczepn& do kruszywa, © wg WT zeszyt 60 pk5.9 > 88 > 88
8 | Indeks rozpadu, g/10! wg WT zeszyt 60 pk5.10 < 9C <9C

Kationowa emulsja asfaltowa klasy K 1-50 lub K 1g&fwinna by wyprodukowana wyicznie z asfaltu
D 70/100, D50/70 lub twardszego. Niedopuszczalaegmsowanie emulsji szybkorozpadowych
wyprodukowanych z asfaltéw rodzaju 100/150 lubkszych.

Orientacyjne ziycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaigai pkt.2 do skropienia warstw

konstrukcyjnych powinno liytakie, aby po odparowaniu wody z emulsjidoasfaltu wynosity odpowiednio:
- warstwy z kruszywa tamaneg®;5+ 0,7 kg/nf,
- nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni:

o pohczenie nowych warstw (podbudowagidca).0,1+ 0,3 kg/rf,

Dokfadne zuycie emulsji powinno b¥ ustalone na odcinku prébnym, w zaleici od rodzaju warstwy,
stanu jej powierzchni oraz zawadto asfaltu w emulsji. 116¢ lepiszcza powinna ldydobrana w taki sposéb, aby
zapewniata catkowite pokrycie emulsskrapianej powierzchni a jednoémée nie powodowata sptywu emulsji
ponawierzchni. Ustalapprébnie ilg¢ lepiszcza akceptuje Inspektora Nadzoru.

Warunki przechowywania emulsji nie mpgowodowa utraty jej cech i obtenia jakdci.
Przechowywanie i transport emulsji powiniert lzgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofett Wykonawcy, PZJ i warunkami olglenymi w SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”, p. 3.

3.2. Sprat do oczyszczenia warstmawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni riglstosowa szczotki mechaniczne. Zaleca skycie uradzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinraviggkonana z twardych elementéw czysgmzch i shey¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczysacpezylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiadé mickkie elementy czyszaze i stiy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wypoganych w
urzadzenia odpylajce.

Nie zaleca si oczyszczania nawierzchni wgiznie za pomagdysz ze spzonym powietrzem, ze
wzgledu na mag efektywnda¢ i doktadnaé¢ pracy. Dysze stosujemy vagiznie jako sprg pomocniczy.

- sprzarki,
- zbiorniki z wod,
- szczotki eczne.

3.4. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni
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Do skrapiania warstw nawierzchni natauzywa¢ skrapiarki lepiszcza. Skrapiarka powinna by
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych
parametréw:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotow pompy dozygej lepiszcze,

- predkosci poruszania giskrapiarki,

- wysokdaci i dlugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,
- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendigolowany termicznie, tak, aby byto e zachowanie
stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawigra zalénosci
pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nggtijgcymi parametrami:

- cisnieniem lepiszcza,
- obrotami pompy,
- predkascia jazdy skrapiarki,
- temperatug lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewniozkiadanie lepiszcza z tolerasmngj 10% od iléci ustalonej wg p.2.

4. TRANSPORT

Transport emulsji powinien odbyéaie w cysternach samochodowych. Dopuszczagisowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterrgegnaczone do przewozu emulsji powinny by
przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemioi nie wickszej niz 1 nt, a kada przegroda
powinna mi€ wykroje umdaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiormnltzeznaczone do
transportu lub skladowania emulsji powinnylozyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsunluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne i/lub przyciu spezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatmczyszczona. deli do oczyszczenia warstwy bytaywana
woda to skropienie lepiszczem peonasipi¢ dopiero panvyschniciu warstwy.

Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ sie po akceptacji przez Kierownika Projektu jej ocomania.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskow. )

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinmiascié sie w przedziale od 20 do 4 lub
zgodnie z zaleceniami producenta.

W razie potrzeby emulsjnalery ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagag lepkas¢. Skropienie
powinno by réwnomierne a il& rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody powbydadwna ilaci
zalazonej w pkt.2. z tolerangjt10 %.

Wymagan ilo¢ skropienia w zalinosci od rodzaju emulsji, rodzaju podt oraz uktadanej mieszanki
mineralno-bitumicznej, naky ustalt na odcinku prébnym.

Zuzycie kationowej emulsji asfaltowej, zgodnej z wyraagmi SST, do skropienia warstw
konstrukcyjnych powinno kiy takie, aby po odparowaniu wody z emulsjis¢élpozostatego asfaltu pozwolita na
witasciwe sczepienie warstw konstrukcyjnych. Orientaeyivartgci podano w Zeszycie Nr 60 IBDiM:
»Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsjalésive EmA-99”.

Skropienie powinno kiywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyrmatieowity rozpad
emulsji i odparowanie wody. Orientacyjny czas wygglzenia wynosi, coajmniej
- 8 h przy iléci powyzej 1,0 kg/rdemulsiji asfaltowej,

- 2 h przy iléci 0d0,5do 1,0 kg/rAiemulsji asfaltowej,
- 0,5h przy ilasci od 0,2 ddd,5 kg/rr? emulsii asfaltowe;.

Przed utléeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glywca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezlgdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

PYLONSp. z 0.0. - Katowice 47



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 04.00.00

6.1. Badania i kontrola przed przysjpieniem do Robot

Przed przyapieniem do Rob4t Wykonawca powinien przeprowagzdbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieslenia wymaganej iléci lepiszcza w zalanosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.2. Badania i kontrola w czasie Rob6t
6.2.1. Badania Lepiszczy

Ocena lepiszcza powinnadgparta na atestach producenta, z tym, ze Wykonagosiien
kontrolowa dla kazdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkavedtug PN-77/C-040 14 lub PN-77/C-
97031. Wyniki bad&a powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.

Atesty producenta powinny zawi€rimformacje m.in. o rodzaju asfaltayiego do produkcji emuls;ji
asfaltowej.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza

Jednorodn& skropienia powinna liysprawdzana wizualnie. Kontrollosci rozktadanego lepiszcza po
odparowaniu wody nahy wykona wedtug metody podanej w opracowaniu “Powierzcheiaitrwalenia.
Oznaczanie iléci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Badanie hafgzeprowadzakazdorazowo przed
rozpoczciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz waei dnia w przypadku zmiany parametréw skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarova jest: -metr kwadratowy [f] oczyszczonej i skropionej powierzchni,
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér oczyszczonej i skropionej nawierzchpodlega zasadom odbioru Robét zanjkggh
i ulegapcych zakryciu wg zasad oktenych w ST D. 00.00.00 - ,Wymagania Ogdlne”.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawikud@ntéw kontrolnych przedstawianych przez
Wykonawe w odniesieniu do jakei materiatdw i wykonanego skropienia wedlug wynfagkreilonych w
punktach 2 i 5.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadnstali zakres wykonania Rob6t poprawkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane piag/konawe dla catego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-771C-040 14 Przetwory naftowe. Oznaczanie lggkozglednej lepkdciomierzem Englera.
PN-6515-96033 Powierzchniowe utrwalenie nawianzdhogowych.

,,Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsjalésive EmA-99”. Wydanie Il poprawione i uzupetione
IBD1M Warszawa 1999, (Zeszyt Nr 60).

48 PYLONSp. z 0.0. - Katowice



PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO D.04.04.05

D.04.04.05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejkatyania i Odbioru Robét Budowlanych S
wymagania dotycce wykonania i odbioru Robo6t zyzianych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
dla inwestycji pn., Budowa drég gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusg ul. B. LeSmiana, ul. H.
Poswiatowskiej, ul. Z. Natkowskiej, ul. W. Wyspiaiskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W. Reymonta oraz @i
bez nazwy hczacej ul. B. Prusa z ul. J. Kochanowskiego na Osiedl$mugi Il w Kiobucku wraz z
odwodnieniem ulicznym”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

STWIORB stanowi czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i rgleje stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunHicie

1.3. Zakres Robot obgtych Specyfikacjp Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie podbudowy z kruszywa tamaneguofirowegostabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu:
- 0/63 mm pod konstrukcje jezdni
- 0/31,5 mm pod konstrukcje wjazdéw, chodnikéw
i grubcgsciach okrélonych szczeg6towo w przedmiarze robot

1.4. Okre&ilenia podstawowe

Okreilenia podne w niniejszej specyfikacji as zgodne z polskimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi ST D.00.00.00 -"Wymagania Ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycce Rob6t
Niezkedne dane podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymaganiaruaj .
1.6 Wspdlny Stownik Zamowié (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowaiZamoéwié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagargalne”.

2. MATERIALY
2.1. Kruszywa
2.1.1. Wiaciwosci kruszywa
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Jusel
. . Z .
Lp.| Wyszczeg6lnienie | naturane famane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad{ pomo | zasad-| pomoc- | zasad{ pomoc-
nicza c- nicza | nicza | nicza| nicza
nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych i od2 | od2 | od?2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 10| do 12| do10| do12 | do10| do12 -15 [3]
2 Zawartd¢ nadziarna, % PN-B-06714
(m/m), nie wicej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wicej niz 35 | 45 | 35 40 - - -16 [4]
4 Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie vgej 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
niz
5 | Wskanik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metag! lub Il 0d 30| od 30| od30( od30 } R BN-64/8931
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wg PN-B-04481, % do70 do7Pdo 70| do70 -01[26]

6 | Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wicej niz
b) scieralng¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie wtej niz 35 45 35 50 40 50

PN-B-06714
-42 [12]
30 40 30 35 30 35

7 | Nasgkliwosé, %(m/m), nie wgcej PN-B-06714
niz 25 4 3 5 6 8 .18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek masy po 2% PN-B-06714
cyklach zamrza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . .. PN-B-06714
Rozpad kr_zemlanowyzele_i— o -37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wej - - - - 1 3 PN-B-06714
niz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwigzkdw siarki w
przeliczeniu na S§ %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
wiecej niz -28 [9]

11 | Wskanik nosnosci Wi mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy hi
a) przy zagszczeniud = 1,00
b) przy zagszczeniud = 1,03 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102

120 - 120 - 120 - [21]

2.2. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujeesivoce czyst wodocigows Dla pitnej wody wodoaigowej wymaga
nie okréla sk.

2.3. Kontrola jakosci materialow w okresie dostaw.

Kontrola jakdci materiatéw polega na bigcym przeprowadzaniu baflatasciwosci materiatéw na
reprezentatywnych prébkach w okresie dostaw, ditii xeuszywa nie wikszej ni: 3000 nii poréwnaniu
wynikéw z wymaganiami okédonymi w punktach 2.1.1i 2.1.2. przed rozpmizm Robaot.

Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z pagtaf@dia do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznig pozytywne wyniki badania 8nosci ptyta, VSS, wykonane na odcinku prébnym z
przebadanej partii materiatu, oceniane zgodnie megami p.5 niniejszej Specyfikacji.

Podczas wykonywania odcinka prébnego halsstalt ilos¢ wody niezlgdnej do zagszczenia.

3. SPRZAET

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofett Wykonawcy, PZJ i warunkami ol®onymi w SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”, p. 3.

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilianych mechanicznie nalestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankusZywtylko w przypadku braku mozZliwoi zakupu
mieszanki bezpwednio u producenta,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

- cysterny z wog z mazliwoscia regulacji spryskiwania,

- w miejscach trudno daginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne 1ub
mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbygévsic w spos6b przeciwdziakggy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyodtpzu drogi powinien by tak zorganizowany aby nie
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podiae

5.1.1 Kontrola jakdci wykonania podioa
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Kontrola jakdci wykonania podiga polega. na sprawdzeniu zgoéitiavykonanej warstwy z
wymaganiami podanymi w odpowiedniej Szczegotowagpikaciji Techniczne;.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerargfalonych w SST, usterki w wykonaniu potho
nalezy usuné

5.2. Przygotowanie kruszywa famanego

Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymigsza taki sposéb, aby uzyskaiggtosé
uziarnienia i zwitenie do wilgotnéci optymalnej z tolerancj 2%.

5.3. Transport i rozscielanie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwibne kruszywo dostarcéaa budow w warunkach zabezpieczajych je
przed wysychaniem i segregacj

Materiat wbudowujemy w jednej warstwie przayaiu réwniarki albo uktadarki kruszywa.
5.4. Profilowanie

Przed zagszczeniem razielane kruszywo naky wyprofilowat do spadkéw poprzecznych i pochyle
podiuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W ceasiofilowania nalgy wyréwna lokalne
zagkbienia za pomagroéwniarki, cezkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.
5.5. Zagszczenie

Podbudow nalery zag:szcza walcami ogumionymi, wibracyjnymi i gtadkimi. W @dhiej fazie
zagyszczania nalesprawdz profil powierzchni podbudowy tat,, za pomog sznurka lub ing metod,.
Zagszczenie podbudowy nalewykonywa warstwami okrdonymi w p. 1.3. przy zachowaniu wilgotéw
optymalne;.

Zagszczenie podbudowy powinnodgdwnomierne na catej szerakd, a négnos¢ podbudowy badana
ptyta VSS powinna odpowiadavarunkom podanym w 5.6.6.
5.6. Wymagania jakdciowe wykonania podbudowy
5.6.1. Zgodna¢ rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzdnych profilu podtanego w stosunku do projektu nie powinny przekracz& cm, +1 cm.
5.6.2. RoOwna¢ podbudowy w przekroju podinym

Odchylenie profilu podtznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechar@cmierzone zgodnie
z nornmy BN-68/893 1-04, 4-metraytaty nie powinny przekraczgprzy uktadaniu mechanicznym dla podbudowy
pomocniczej+2 cm..
5.6.3. Zgodna¢ spadku podbudowy

Nalezy stosowa spadki poprzeczne zgodne z zahymi w Dokumentacji Projektowej.

Réznice wartdci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunkurdgegtowanych nie powinny
przekraczé wartasci bezwzgtdnej spadku wicej niz o + 0,5%.

5.6.4.  Szerokeé¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy powinna ldyzgodna z DokumentagcProjektovy z uwzgkdnieniem
projektowanych odsadzetzyli poszerzé warstwy podbudowy w stosunku do warstwégych powyej.

Odchylenia szerokmi, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczéb cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowe;j.

Jezeli podbudowa nie jest ograniczopabokach krawznikiem, obrzéem lub opaska, powinna by
szersza od warstwy na niejzheej o 20 cm.

5.6.5.  Gruba¢ warstwy podbudowy
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Odchylenia grubgri wykonanej podbudowy w stosunku do prtgj w Dokumentacji Projektowej nie
powinny przekrocz§+ 10 % grubéci projektowanej.
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o géabmniejszej nt podana w Dokumentacji

Projektowej.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci
Zasady ogélne kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00. ,Wymaganigbime” p.6.
6.2. Badania przed przysipieniem do Robét

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca powinien wykénsadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robét i przedstaévivyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiat®adania te
powinny obejmowé wszystkie wtaciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie Robot

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie Rob6t przy budowie podbudomviruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudowy

Czestotliwos¢ bada
Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
' bada na dziennej | podbudowy przypadaga na
dziatce roboczej jedno badanie [A
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wilgotnos¢ kruszywa
. 2 400
3 Zagzszczenie kruszywa
4 Zawartg¢ zanieczyszczeobcych
5 - L
6 Stopie1 przekruszenia ziaren
7 Zawartg¢ ziaren nieforemnych
8 Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych 4000
Granica ptynnéci i przy kazdej zmianiezrodta
9 , . -
10 Wskaznik plastycznéci kruszywa
11 Mrozoodporné¢
12 Scieralng¢
13 Wskaznik piaskowy

Badania wtasciwosci kruszywa

W czasie Robdt Wykonawcadzie prowadzit badania wdeiwosci kruszywa, okrédone w tablicy w p.2.

Uziarnienie kruszywa i zawadé zanieczyszcze obcych powinno b¥ przez Wykonawg badane co
najmniej dwukrotnie dla kalej dziatki roboczej, lecz nie rzadziejzniaz na 400 mwarstwy. Probki natey
pobierg& w sposdb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by biezaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania petne kruszywa, obejmcg ocern wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2. powinny hy
wykonywane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakii rob6t, lecz nie rzadziej hraz
na 4000 i wykonanej podbudowy, a ta& w przypadku zmianyrédia pobierania materialéw i w innych
przypadkach okigonych przez Inspektora Nadzoru. Prébki do Wageinych powinny b§ pobierane przez
Wykonawe w spos6b losowy w obecém Inspektora Nadzoru.

Badania wilgotndsci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna Ky rowna wilgotnéci optymalnej okréonej wg normalnej préby
Proctora, wg PN-88B-04481 z toleranej1%, -2%. Wilgotné¢ kruszywa nalgy bad& wg PN-77B-06714/17
przynajmniej dwukrotnie na keej dzialce roboczej, lecz nie rzadzief naz w jednym punkcie na 400 m2, przy
ocenie zagszczenia warstwy.

Badania zagszczenia

Zaggszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie do osigniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wg normalnej préby Proctora, wWy-88/B-04481. Zagszczenie nalgy sprawdza

52 +PYLON” Sp. zo.0. - Katowice



PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

D.04.04.05

przynajmniej w dwéch punktach, wybranych losowokaadej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej mi jednym
punkcie na 400 fwg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzémaidania zagszczenia wg Proctora jest
niemazliwe, ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kowtmagszczenia naley oprz€ na metodzie
obciazen plytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy)gadaz na 3000fiub wedtug zaledeInspektora

Nadzoru.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszystabilizowanego

mechanicznie przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. \é\;}aséﬁzsgri:g'%ue Minimalna czstotliwos¢ badd i pomiarow
Podczas budowy:
-w 3 punktach na Kalej dziennej dziatce roboczej lecz nie rzadz
1 Gruba¢ warstw niz 1 na 400 rh
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 M
2 Nosnoé¢ i zag:szczenie wg obgren Raz na 3000 f
pltytowych
3 Szeroké 10 razy na 1 km
4 Rowng¢ podiuzna W sposab ggly planografem albo co 20 m 4at
5 Roéwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km fata 2-metrow
6 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km
7 Rzedne 050 m
8 Uksztaltowanie osi w planie

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukistginia osi w planie nalg wykona& w punktach gtéwnych fukdw
poziomych: na poaiku i na kaicu kazdej krzywej przeiciowej oraz na poatku, wsrodku i na kacu kezdego fuku

poziomego.

Grubos¢ warstwy

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po jej zggzczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach nazkej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na kde 400

m? podbudowy.

Bezparednio przed odbiorem najgwykona pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech punktach,

lecz nie rzadziej giraz na 2000 fm

Dopuszczalne odchytki od projektowanej gréiavarstw nie powinny przekracza10%, -15%.

Pomiary cech geometrycznych podbudowy

Rownd¢é warstwy

Nieréwnaici podtuzne podbudowy nafgy mierzy fata 4-metrove lub planografem zgodnie z nogrBN-
68/8931-04, z amtotliwoicia podam w tablicy w p.6.4.
Nieréwnaici poprzeczne naky mierzyt 2-metrove tata z czstotliwoicia jak wyzej.

Nieréwnaici nie powinny przekracza

— 20 mm dla podbudowy z kruszywa tamanego,

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 2-metrowej taty i poziomicy z estotliwoscig podan
w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny godne z dokumentacprojektowy z tolerancj +0,5%.

Rzdne podbudowy

Rz¢dne podbudowy naky sprawdzéa co 100 m.
Rdznice midzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przakza:
- od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa tamanego

Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi podbudowy najesprawdzé w punktach gtéwnych trasy iinnych dodatkowych,

rozmieszczonych nie rzadziegréo 100 m.
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Os podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cze@j niz £5cm w
kazdym punkcie na catej diugoi.

Szeroke¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy naley sprawdzt co najmniej 20 razy na 1 km.
Szeroké¢ podbudowy nie mige r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe uziarnienie i wiaciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelndgp wymaga dotyczcych uziarnienia iwkciwosci podanych
w odpowiednich punktach niniejszej STWIORB, zostasdrzucone. Jeli kruszywa, nie spetigge tych
wymaga zostalty wbudowane toela, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione pi&konawe na
wihasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatlych kosztow poniesionych przez Zamawiago.

Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykaaujvigksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgch
w p. 6.4.3. powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie debaicsci co najmniej 10 cm,
wyrdwnanie i powtdrne zagzczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniayikonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Niewtasciwa grubosé podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grébbowarstw w obecni@i Inspektora Nadzoru,
z czstotliwoscia podanm w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworéw bod¢ warstw powinna by co
najmniej rowna projektowanej, azadnym otworze niedomiar grukm nie mae byt wigckszy od 10%.

Jezeli warunek ten nie jest spetniony Wykonawca wykona wiasny koszt, w obecfw Inspektora
Nadzoru, dodatkowe otwory w celu identyfikacji pewachni wadliwych pod wzgtlem grubéci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazigm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na wlasnygkd2o wykonaniu tych Robét napt ponowny pomiar i
ocena grubgxi warstwy, wg wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwe zagszczenie podbudowy

Do odbioru zagszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstabelaryczne zestawienie
wynikow bada wskaznika zagszczenia, wraz z waoiami srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane
na podstawie bigcej kontroli zagszczenia.

Na odcinkach nie spetnijych wymaga co do zagszczenia podbudowy nale materiat spulchii
i Roboty powtdrzy w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona IkszeRoboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na wlasnytkos

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarow jestmetr kwadratowy [ff] warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego.
8. ODBIOR ROBOT

Podbudowa podlega odbiorowi Robét zanikggh albo odbiorowi ggciowemu wg zasad okilenych w
SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

8.1. Dokumenty i badania do odbioru
Badania przy odbiorze przeprowadzawicelu sprawdzenia, czy podbudowa zostata wykozgpdnie z
projektem i SST.
Badania polcgajna sprawdzeniu:

a) zgodnéci rzednych niwelety z projektem,

b) zgodnéci podtuznych i porzecznych spadkoéw,

c) réwndci podiuznej i poprzecznej,

c) szerokéci podbudowy,
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d) konstrukcji i grubéci podbudowy,
€) zagszczenia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatndci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane piag/konawe dla catego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B -06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci zanieczyszczeobcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezsktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezksztattu ziarn

PN-B-067 14-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotnéci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaieznagikliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaezmrozoodporrici metod, bezpdredni

PN-B -06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartci zanieczyszcaeorganicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezcieralndci w bebnie Los Angeles

PN-B-111 12:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych

PN-S-06 102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustgbilizowanych mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i neagtenia z ttucznia kamiennego

BN-64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ska piaskowego

BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie huooldksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obeizenie plyt.

BN-68/893 1-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni planografem i tat

BN-77/893 1-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2.  Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D.04.07.02 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO BA 0/25 nm
NA ASFALCIE D 35/50

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej Specyfikagicihicznej $ wymagania dotyee wykonania
i odbioru podbudowy z betonu asfaltowego dla irtygs pn, Budowa drég gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B.
Prusa, ul. B. L&miana, ul. H. Pdwiatowskiej, ul. Z. Natkowskiej, ul. W. Wyspiaiskiego, ul. J.
Kasprowicza, ul. W. Reymonta oraz drogi bez nazwyatzacej ul. B. Prusa z ul. J. Kochanowskiego na
Osiedlu Smugi Il w Ktobucku wraz z odwodnieniem ukcznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

STWIORB stanowj cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i ngleje stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunHKcie

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowegiziarnieniu 0/25 na asfalcie D 35/50 mm o gfabi
lokalizacjach ujtych szczegdtowo w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Modut sztywndci -jest to stosunek napreniasciskagcego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to rggenie w okrélonych warunkach badania (ofp@nia, temperatury i
czasu), wyraony w MPa.

1.4.2. Pelzaniejest to wolno pospujace trwale odksztalcenie o charakterze lepko-plastym ciata statego,
gdy dziata na nie stale i ograniczone w widtiiambcizenie bez wzgldu na czas jego trwania.

1.4.3. Odksztalcenie jednostkowe przy petzamist to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materi
wzdtwz dziatania sihéciskapcej do jej pierwotnego wymiaru w olklonych warunkach badania (ofpania,
temperatunyt czasu) wyraone w procentach.

1.5. Ogolne wymagania dotyece Robot

Niezledne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robét budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;
- ochronysrodowiska;
- warunkow bezpieczsstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkow organizacji ruchu;
podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.6. Wspolny Stownik Zamowiaé (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego StovaiKamowié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagargalne”.

2. MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania puda ST DM 00.00.00
~Wymagania ogolne”
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Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego ngktosowa

- asfalt D 35/50 wg PN-EN 1259 1:2004;

- kruszywo tamane granulowane i zwykte wg PN-B-1 11996, kl. | gat. 112;
- grys | zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionegoosuca skalnego wg zgdznika G PN-S96025

:2000, kl. 1 gat. 1 1 2;
- wypetniacz mineralnypodstawowy wg PN-61/S-96504;

- piasek wg PN-B-1 1113:1996 w gat. 1 i 2 przy czywpprcja zawartei piasku tamanego do

naturalnego w MM nie mniejszaznl:1,

2.1.1.
Tabela 1. Wymagania - cechy klasowe

Wymagania podstawowe dla kruszyw tamanych, wg PN-B1112:1996

Lp. | Wyszczegolnienie wisciwosci

Wymagania dla

Wymagania dla

klinca grysow
1 |Scieralnd¢ w bebnie Los Angeles:
a) po petnej liczbie obrotow <30 <25
b) po1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotow <25 <25

2 | Nasikliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedbraych:

frakcja 4+6,3 mm 15
frakcja powyej 6,3 mm i kliniec 1,2
dla kruszyw ze skat osadowy 2,0
3 | Odpornd@¢ na dziatanie mrozu, % ubytku me <2
4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezpdredniej,% ubytku ma: <10,(
5 | Przyczepné& do asfaltu, % otoczer >380"

*) badanie przeprowadzagsivg PN-84/B-06714/2.

Tabela 2. Wymagania dla kruszyw — cechy gatunkowe

Lp. | Wyszczegolnienie wiciwosci Wymagania dla | Wymagania dla
klinca grysow
Gat. | Gat. Il Gatl |Gat.ll
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 1i0,075mm, odsiane na mokro,
% masy:
a) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm <2,0| <40
b) dla frakcji powyej 6,3 mm <3,0 <4,0 <15]| £25
2 | Zawarta¢ frakcji podstawowychacznie, % masy:
a)dla grupyfrakcji 4,0 mm 12,8mm >80,0 >70,0
b)dla grupy frakcji 12,8 mm do 31,5 mm >85,0 >75,0
c¢) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm > 80,0
d) dla frakcji powyej 6,3 mm do 20,0m > 85,0
3 | Podziarno, % masy
a)dla grupyfrakcji 4,0 mm 12,8mm <15,0 <30,0
b)dla grupy frakcji 12,8 mm do 31,5 mm <10,0 <15,0
c) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm <150
d) dla frakcji powyej 6,3 mm do 20,0mm <10,0
4 | Nadziarno, zawargé ziarn, % <10,0 <150 | <8,0| <100
5 | Zanieczyszczenia obce, % masy <0,1 <0,2 <0,1| 0,2
6 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, % masy <25,0] £30,0
7 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy barwa nie ciemniejsza
od wzorcowej
2.1.2. Wymagania dodatkowe dla gryséw

Grysy bazaltowe nie powinny wykazyivaznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemigzne
wymagane badanie kruszywa pod katem wystcpowarmiezelj. Badanie zgorzeli przeprowadza isietod

gotowania zgodnie z metgakreslona w PN-EN 1367-03.

Do badania zgorzeli nina stosowéainne metody, zaakceptowane przez Kierownika Ptojek
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2.1.3.  Wymagania dla piasku famanego i mieszanki drobnejmnulowanej, wg PN-B-11112; 1996
Tabela 3. Wymagania dla piasku tamanego i mieszirobnej granulowanej
Lp. Wiasciwosci Wymagania, % m/m
Piasek tamany Mieszanka drobna
0,075 -2 mm granulowana
0,075 -4 mm
1 | Sktadziarnowy
a) zawartéc frakcji 2-4 mm powyej 15
b) zawarté¢ nadziarna nie wtcej nz 15 15
2 | Wska&nik piaskowy wekszy niz
a) dla kruszywa ze skal magmowyagbrzeobraonych 65 65
b) dla kruszywa ze skat osadowych 55 55
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych nie wicej niz 0,1 0,1
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych barwa nie ciemniejszébarwa nie ciemniejsza
od wzorcowej od wzorcowej
2.1.4.  Wymagania dla piasku naturalnego, wg PN-B-11.3:1996
Tabela 4. Uziarnienie piasku naturalnego do MMA
Wymiar oczek sit, mm Granice przesiewu.przechodzi
przez sito, % m/m
2,0 100
0,84 20-100
0,42 0-80
0,30 0-65
0,18 0-35
0,15 0,30
0,075 0-10
Tabelas. Wihasciwosci piasku naturalneg
Gatunki
Lp. Wyszczegoblnienie wiciwosci 1 2
1 | Skiad ziarnowy
a) zawarté¢ ziaren mniejszych 7i0,075 mm, nie wicej niz % m/m 1 5
b) zawarté¢ nadziana powsej 2 mm mm, nie wicej niz % m/m 15Y 5%
c¢) wskanik piaskowywiekszy niz 75 65
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej niz % m/m 0,1 0,1
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych barwa nie ciemniejsz3
od wzorcowej

§

YNie dopuszcza siw nadziarnie ziarn wickch niz 4 mn

2.2.

Wypetniacz podstawowy

Zawarta¢ weglanu wapnia CaCgQv skale stanowgicej surowiec do produkcji wypetniacza powinna by
nie mniejsza i 90%.
Nie przewiduje s stosowania pytdw z odpylania otaczarni jako wyzeina.

Tabela 6. Wiciwosci  wypelniacza odstawowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartd¢ ziaren mniejszych od,%
- 0,18mm nie mniej @i 100
- 0,15mm nie mniej @i 95
- 0,075mm nie mniej i 80
2 Wilgotnai¢, % nie wecej niz 1,0
3 Powierzchnia wigiwa cm2/g 2500-4500
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2.3. Asfalt D 35/50

Tabela 7. Wymagania dla asfaltu D 35/50, w PN-ER9122004

Lp. Wia sciwosci Wymagania | Metoda bada
1 Penetracja w 2%, 0,1 mm 35-50 PN-EN 1426
2 | Temperatura mgknienia,’C 50-58 PN-EN 1427
3 | Temperatura zaptonu, nie mnieg,fiC 240 PN-EN 22592
4 | Zawartd¢ sktadnikobw rozpuszczalnych, nie mnieg,lom/m 99 PN-EN 12592
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) wiigeej niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
6 | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mnieam/m 53 PN-EN 1426
7 | Temperatura naknienia po starzeniu, nie mnieghPem/m 52 PN-EN 1427
8 | Zawarta¢ parafiny, nie wgcej niz, % m/m 2,2 PN-EN 12606-1
9 | Wzrost temperatury rgknieniapo starzeniu, nie wicej niz, %6 m/m 8 PN-EN 1427
10 | Temperatura tamlivési, nie wicej niz, °C -5 PN-EN 12593

2.4.  Srodek adhezyjny

W przypadku, gdy przyczepém lepiszcza do kruszyw wynosi mniej ni~ 80% nalstgsowa srodek
adhezyjny posiadagy Aprobat Techniczi, IBDIM.

2.5. Mieszanka mineralno— asfaltowa BA 0/25 mm
2.5.1. Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego

Projektowanie mieszanki powinnodwykonane na podstawie ,Procedur bada projektowania
sktadu ikontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” (zesz4t BDiM, Warszawa 2002 r.).

Recep¢ MMB nalezy wykona przed rozpocgiem produkciji mieszanki oraz przydej zmianie
dostawcy lub ztéa materiatu jak rowniepo stwierdzeniu w trakcie bafi&ontrolnych zmiany cech
produkowanej mieszanki. Inspektor Nadzorwmodwnie: zazagdaé ponownego zaprojektowania sktadu
rnieszanki w wypadku watpliwoi co do prawidtowéci sposobu jej ustalenia.

2.5.1.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnagiizga w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne optymalnego uziarnienia (Tab.8)

Tabela 8. Krzywe graniczne uziarnienia MM 0/25 mm

Wymiar oczek sit, mm Mieszanka mineralna 0/25mm
Przechodzi przez sito:
315 100
25,0 87-100
20,0 76-100
16,0 66-90
12,8 57-81
9,6 48-71
8,0 42-65
6,3 36-58
4,0 27-47
2,0 19-35
Zawartgé ziarn > 2 mm 65-81
0,85 12-24
0,42 7-18
0,30 6-15
0,18 5-12
0,15 5-11
0,075 4-7
Orientacyjna zawarts asfaltu w
MMA w % 3,0-4,7
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2.5.1.2. Wypelniacz powinien pochodzgtéwnie z maczki wapiennej. Przy dobieraniu sktadu mieszanki
nalezy uwzgkdni¢ zwickszony ubytek pytdw pochodeych z kruszywa w procesie suszenia i przesiewamia.
80%).

2.5.1.3. Projektowanie iléci lepiszcza

W celu ustalenia il&xi lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfelgo naley:

- wykon& 5 serii probek wg metody Marshalla (po 3 probki videy) z zaprojektowanej mieszanki
mineralnej z réng zawartdcia lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- probki powinny by zag:szczane w jednakowej temperaturze (f90stosujc po 75 uderzena kada
strore prébki;

- nalezy oznaczy stabilné¢, odksztatcenie probek i oznaczengstgici strukturalnej, wolnej przestrzeni,
wypetnienia asfaltem wolnej przestrzeni w probkagstpnie ustali na podstawie tych wynikow
optymalry ilos¢ lepiszcza;

- wykon& 3 serie prébek o wysokai i srednicy 101 mm z betonu asfaltowego do adetod) petzania;

2.5.1.4. Przy odchyleniach w zawa#m lepiszcza +0 3% w stosunku do optymalnejdlovszystkie parametry
mieszanki mineralno-bitumicznej musgpenig wymagania zawarte w p. 2.5.1.4.

2.5.1.5. Wykonawca ma obowrek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstaisi jej do zatwierdzenia
Kierownikowi Projektu, co najmniej 30 dni przed péavanym wykonaniem odcinka prébnego.

2.5.1.6 Przed rozpoezxiem wbudowywania mieszanki, przewiduje siykonanie préby technologicznej oraz
zarob6w prébnych. Ich ikg ustali Inspektor Nadzoru. ikdorazowo zaroby prébne najenvykonat:

- przy zmianie recepty na mieszgnkineralno bitumiczna.,

- przy zmianie wytworni,

- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

- wwypadku zaistnienia watpliwad, co do jakéci produkowanej mieszanki.

Zar6b prébny stanowi jedno pelne mieszanie w wyhivdnas bitumicznych. Z kalego zarobu
probnego wykonuje sj co najmniej5 probek, na bazie ktérych przeprowadze lsadania przewidziane w
niniejszej Specyfikacji Technicznej. W wypadkuatpliwosci co do prawidtowséci przeprowadzenia bafidub
rozbieznosci wynikdw mierzonej odchyleniem standardowydn> 10%, Inspektor Nadzoru me zaadat
kolejnej préby technologicznej oraz dodatkowychobédw prébnych i badauzupetniagcych lub zleat je do
innego laboratorium do momentu uzyskania odpowidmynikow oraz nastawiemaszyny pozwalagych na
ich utrzymanie. Zwikszenie iléci bada nie mae raici¢ zadaa Wykonawcy o dodatkogvzaptat.

2.5.2.  Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i ut@onej warstwy
Tabela 9. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfagd} i utazonej warstwy

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Modut sztywnéci metod, petzania pod obgieniem statycznym 0,1MPa po 1 gzdz
godz. Temp. +40°C, nie mniejniMPa ( na etapie projektowania) 16
2 | Stabilng¢ prébek wg Marshalla w temp 60°C, nie mnigj nkN 11
3 | Odksztatcenie prébek wg Marshalla 1,5-3,5
4 | Zawartd@c¢ wolnej przestrzeni w prébkach Marshalla (gagzonych 2x75), %v/v 4-8
5 | Wypehienie lepiszczem wolnej przestrzeni w pgbtarshalla, nie wicej niz,% 72
6 | Zawartd¢ wolnej przestrzeni w zggzczonej warstwie, nie wéej niz,%v/v 4,5-9
7 | Wskanik zagszczenia warstwy, nie mniejmi% 98

2.5.3.  Wytwarzanie mieszanek mineralnasfaltowych

Mieszank betonu asfaltowego na podbudomalezy produkowa w wytworni mieszanek
bitumicznych..

Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i mie&zanineralno-asfaltowej powinny wyn@si

- temperatura asfaltu w zbiorniku 13(r0°C;

- temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 14M°C.

3. SPRZET

3.1.  Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofett Wykonawcy, PZJ i warunkami oldlenymi w SST
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DM.00.00.00.,,Wymagania Ogolne”, p. 3.

3.2. Wytwlrnia mieszanek mineralno-bitumicznych pma by w petni zautomatyzowana, z rejestrem
komputerowym dajcym mazliwos¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, o wyddjioco
najmniej 100 ton na godzin

Wszystkie urzdzenia pomiarowe powinny posiagdaktualneswiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowkek przedstawi Kierownikowi Projektuswiadectwo dopuszczenia Wytwarni do
ruchu wydane przez Inspekcpanitari i wiadze ochronygrodowiska.

3.3.  Uktadarka mechaniczna a wydajod skorelowanej z wydajoia wytworni, z automatycznym
sterowaniem, pozwalgjym na utgenie warstwy z zalmng grubdcig i szerokdciag podgrzewan piytg
wibracyjm do wstpnego zagszczania.

3.4. Walce stalowe gtadkie z wibragjsrednie i cg¢zkie. Walce ogumione ¢ikie.
3.5. Cysterna na wad

3.6.  Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze posiadajpokrowce brezentowe
zapewniajce utrzymanie odpowiedniej temperatury transportejanieszanki.

tadowna¢ i ilos¢ srodkéw transportowych powinna byak dobrana aby zapewnciagly, prac
uktadarki a jednoczmie nie dopsci¢ do zbyt diugiego przestoju przed wytadowaniem iuddavaniem
mieszanki asfaltowej. Transport powinien¢bgorganizowany w taki sposéb aby nie dapéi do spadkéw
temperatury przewimnej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowaniaipen10% temperatury w§giowe;.

Powierzchnia wewgtrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem musi $gryskanasrodkami
zapobiegajcymi przyklejaniu sj mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek mygsby¢ dostosowane do wspoétpracy z ukladank czasie
roztadunku, kiedy uktadarka pcha przedsalywrotke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne
5.1.1. Przygotowanie podiza

Podiazem dla uktadanej warstwy podbudowy zasadniczejarheasfaltowego jest wykonana
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie wg SST D.04.04.05.

Przed skropieniem warstwy podibbemulsja. asfaltoywwvymagana jest kontrola popravéaojego
wykonania. Kontrola polega na sprawdzeniu zgédino wymaganiami SST dotygeej warstwy podiga:

— spadkdéw poprzecznych, pochlpodiuznych nie rzadziej 4i100 m,

- réwndsci podtuznej i poprzecznej — fat

— okreslenie wymagane; iléci skropienia.

Jezeli warstwa podiga nie spetnia wymogoéw SST oklenych dla tej warstwy, Wykonawca na swoj
koszt wykona roboty poprawkowe meg¢ na celu doprowadzenie tej warstwy doseitaych parametrow.
Zakres i technologiwykonania tych Robot Wykonawca uzgodni z Kierovigrik Projektu.

Jezeli utozenie warstwy bitumicznej nagtuje bezpérednio po odbiorze gzciowym warstwy
podiaza, wymagane jest jedynie sprawdzeniédigotrzebnego skropienia.

Powierzchnia podtta pod nowo wykonywaynwarstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinna by
sucha i czysta.

Tak przygotowane podie przed rozigeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegoelu ¢
zapewnienia odpowiedniego pokenia midzywarstwowego, naky skropt kationowg emulsy asfaltovy
sredniorozpadoww ilosci ustalonej w SST D.04.03.0l.

Powierzchnie czotowe kraumikow, wkazow, wpustow itp. ugrlzer powinny by pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniglym okrglonym w SST i zaakceptowanym przez Kierownika Feje

5.1.2. Warunki przystapienia do Robot
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5.1.2.1.  Przed rozpoeziem wbudowywania mieszanki, przewiduje wsiykonanie odcinka prébnego. Jego
lokalizacg ustali Inspektor Nadzoru. iKkdorazowo odcinek prébny nalewykonat:

przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowe;j

przy zmianie wytworni,

przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

w wypadku zaistnienia atpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.

Odcinek prébny stanowi fragment nawierzchni pe@ivepaci przewidzianej w Dokumentacji
Projektowej, szeroki zgodnej z aywanym do wbudowania nawierzchni sgierm, dtugdci od 60 do 100 m. Z
kazdego odcinka prébnego pobiera siateriat na co najmniej rébek, na bazie ktérych przeprowadza si
badania przewidziane w niniejszej Specyfikacji Trécknej. W wypadku wtpliwosci co do prawidtowséci
przeprowadzenia bafldub rozbienosci wynikdw mierzonej odchyleniem standardow§m 10% Inspektor
Nadzoru mae zadat bada uzupetniajcych lub zleai je do innego laboratorium. Zglkiszenie iléci bada nie
moze raici¢ zgdan Wykonawcy o dodatkowa zapat

5.1.2.2. Nie nalgy uktad& mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym padtoNie naley uktad& mieszanki
mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferycznyahty.

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywa jedynie w temperaturze otoczenia i przy
predkosci wiatru okrélonych w PN-S-96025:2000,7eli nie dokonano szczegdlnych uzgodinzeKierownikiem
Projektu i tylko pod warunkiemze zagszczanie mzna zakéczy¢ zanim temperatura mieszanki opadnie
ponizej minimalnej temperatury w czasie zagczania wymaganej dla mieszanek opisanych w Bizeg]
Specyfikaciji.

5.1.3. Wbudowywanie

Kazdego dnia i w kadym miejscu naley utozy¢ przynajmniej 500 Mg mieszanki z zaakceptowanej
wytworni, przed rozpoeziem uktadania mieszanki z innej zaakceptowanejvamti. Wymaog ten mee byt ..
uchylony, jeeli. Wykonawca wykze i uzgodni z Kierownikiem Projektw; mieszanka z innej zaakceptowanej
wytworni jest zgodnej jakii, jak rowniez zgodne g parametry jej ukladania i zeggczania.

Mieszank mineralno-asfaltownalezy, bezzwtocznie pdowiezieniu do miejsca wbudowania, vagly
spos6b podawado uktadarki i uktada Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinnyékiak regulowane,
aby umaliwi ¢ nieprzerwan prae uktadarki. Ukladarka powinna pracoévar sposéb aigly zawsze, gdy jest to
mozliwe. Nalezy stosowa takie pedkosci poruszania gi uktadarki i technilk jej pracy, ktére zapewnigj
jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltmaejatej szerokmi uktadania, bez ggnienia, rozrywania
i segregacji i materiatu.

Minimalna grubé¢ mieszanki uktadanej w kdym przejciu ukladarki powinna by zgodna z
minimalnymi wielkdgciami podanymi w p 1.3. niniejszej Specyfikacji ymosi 12 cm.

Reczne ukladanie mieszanek mineralno-asfaltowych siogra si jedynie w miejscach, gdzie praca
uktadarki jest niemdiwa oraz w miejscach wskazanych przez Kierownikeojéktu w nasfpujgcych
przypadkach:

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-tisfeej lub r©czne dodawanie i rézielanie
mieszanki na utmnej nawierzchni dopuszcza gedynie w nasipujacych przypadkach:

— na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustéciekach) i wtazach,
- w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu.

Recznie ut@one warstwy powinny spetiiavymagania okrdone w niniejszym punkcie, z watkiem

wymaga odnoszcych st do uktadarek.

5.1.4. Czyszczenie i wykonywanie warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych maleutrzymywa& w czystdci. Po warstwie
bitumicznej, na ktérej przewidujecsitozenie nasfpnej warstwy, dopuszczaggedynie ruch pojazdéw i maszyn
pracupcych przy ukladaniu i zagzczaniu nagpnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstityimicznej, Wykonawca powinien padj
starania w celu jej oczyszczenia, agke okaze sk to niemaliwe, Kierownik Kontraktu podejmie decyzjo
rozbiérce warstwy.

5.1.5. Zag:szczanie

Mieszank mineralno-asfaltow nalery uklada i zag;szcz& warstwami umdliwiajacymi uzyskanie
wymagane] grubiei, rzednej powierzchni oraz spetnienie wymaga zakresie rOwniei i zag:szczenia.

Zagszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej maleozpocaé niezwlocznie, gdy niezggzczony
material lgdzie mogt by zagszczany walcami bez powodowania przemieszcaarstwy lub spkan
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powierzchniowych.

Zageszczanie nalgy zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pajiminimalnej temperatury watowania
okreslonej w odpowiednich c#ciach niniejszej Specyfikacji. Walowanie najfekontynuow@ do czasu
znikniecia z powierzchni warstwy wszystkighadéw po walcach. Nie dopuszcza powierzchniowego fatania
zwalowanej warstwy.

Zageszczanie nalgy prowadzé statycznymi tub wibracyjnymi walcami stalowymi dlkami tub
ogumionymi o gjzarze 80-100 kN i szerokoi wata nie mniejszej nil450 mm, albo walcami wibracyjnymi lub
tez zespotem tych walcow.

Dopuszcza si stosowanie walcéw wibracyjnych lub innych walcévapmponowanych przez
Wykonawe, jezeli mogy one zapewdi taki sam standard zegsgczenia jak walce statycznecigzarze min 80
kN. Walce wibracyjne powinny I8y wyposaone w przyrady umaliwiajace odczytanie z odlegioi
czestotliwosci wibracji maszyny oraz pdkaosci jazdy.

Wykonawca powinien ocefiprag walcéw wibracyjnych lub innych proponowanych waicfrzez
wykonanie odcinka prébnego, co uriwi uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu i $tndzenie, 2 w
poréwnywalnych warunkach, stogaj proponowana. magk i model walca wibracyjnego tub innego
alternatywnego walca, mpa uzyské wskanik zagszczenia co najmniej rowny zgggczeniu otrzymanemu
stosujc walec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nale zag:szczé w kierunku réwnoleglym do osi drogi, a kota
napdzane powinny znajdowessic blizej ukladarki. Watowanie natg rozpocaé¢ od spoin i prowadziod nizej
potozonej do wyej potazonej krawedzi. Slady kolejnych prza&g walca powinny zachodgina siebie na
szerokd¢ co najmniej potowy szerokoi tylnego kota.

Walce powinny pracowaz predkaoscig nie wiekszy niz 5 km/godz. Nie dopuszczas gostoju walca na
nie zagszczonej w petni nawierzchni. Nale rowniez zastosowa srodki zapobiegajce zanieczyszczeniu
nawierzchni olejem nagpowym, smarami, benzyn innymi substancjami obcymi w czasie pracy tulstppu
walcéw. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kélaéw, mana je zwika¢é wods. Nalezy stosowa tylko
takie ilosci wody, ktore 8 wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszdokiot, przy czym zalecaesi
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Nasczowo wykaiczonej nawierzchni nie magtworzye sig
katuze wody.

5.1.6. Zgcza

W przypadku wystpowania w nawierzchni bitumicznejagky podiinych (dot. wymiany konstrukgciji
na petnej szerokoi jezdni) mieszanka powinna by petni zagszczona, a brzegiazy powinny by ze sol
zrébwnane, co mma uzyska stosugc jedry z wymienionych poriej metod, przy czym dlaadzy poprzecznych
nalezy stosowd jedynie metoe opisam w punkcie 3.:

l. przez podgrzewanie gdzy zaakceptowanym palnikiem do podgrzewania kdmiw momencie ukladania
przylegtego pasa, lecz bez obcinania k@i lub pokrywania ich lepiszczem. Palnik powinjgodnie¢
temperatur warstwy na catej gruledi szerokdci nie mniejszej i 75 mm, do temperatury znajdogj sk
w zakresie midzy minimalry temperatuy zag:szczania a maksymalmlopuszczalptemperatuy mieszanki
na jakimkolwiek etapie budowy. W przypadku awaglmpka, Wykonawca powinien dysponoivsprztem
umazliwiaj acym uformowanie zicza wedtug metody 3);

2. przez zastosowanie dwoch lubceej ukltadarek pracggych w zespole w takiej odledid, aby mdliwe
byto catkowite zagszczenie ssiednich paséw roboczych przezgie (nieprzerwane) watowanie;

3. przez obcinanie odstatych zhczy na szerok& réwrna wymaganej grubiei warstwy, do uzyskania
pionowej krawdzi i usungcie catego lanego materiatu. Nagbnie, przed ulkeniem gsiedniego pasa
roboczego, pionowe krazie pokrywa si gomcym asfaltem D50/70 lub modyfikowanemulsy
asfaltovg stosowan na zimno albo tamg przylepry z polimeroasfaltem o minimalnej grudmd 2 mm.
Jezeli ssiedni pas roboczy nieg¢bizie ukladany w tym samym czasie, odsnikrawedz mozna
zabezpiecz§ przed uszkodzeniem listvdrewnian.

Wszystkie z4cza powinny by, gdzie to maliwe, przesunjte co najmniej o 300 mm wzglem zhczy
do nich réwnolegtych wyspujacych w nizej potazonej warstwie. Uklad ztzy powinien by zaakceptowany
przez Kierownika Projektu.

5.2.  Dopuszczalne odchylenia w sktadzie MMA

Wymagania jakéciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na podbudiepuszczaj odchylenia od
sktadu projektowanego:

- zawartd¢ asfaltu + 0,3%;
- ziama przechodze przez sito o oczkach # 0,075 mm + 1,5%;
- ziarna pozostage na sitach o oczkach # w mm

0,85;0,42;0,30;0,18; 0,I5; 0,075 sita od 0,075 ,Q9%;

64 PYLON sp. z 0.0. - Katowice



PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO D.04.07.02

Ziarna pozostage na sitach o oczkach # w mm
31,5; 25,0; 22,4; 20,0; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6086,3; 5,0; 4,0; 2,0 _40%

5.3. Wymagania jakd@ciowe dla wykonanej warstwy bitumicznej
Tabela 10. Cechy i wymagania dla g#mej warstwy nawierzchni
Lp. Cecha Wymagania
I Szerokd¢ podbudowy - odchytka nie wksza ni, cm +5
2 Réwna¢ podiwzna i poprzeczna — dopuszczalne nieré$enamm 9
3 Spadek poprzeczny — odchyika niekgiza nk, % +0,5
4 Rzdne wysokéciowe — odchytka nie wksza nk, cm -1,+0
5 OS5 warstwy w planie - odchytka nie glkisza ni, cm +5
6 Grubg¢ warstwy - odchytka nie wksza ni, % +107")
7 Wolna przestrazew warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, % 4,5-9
8 Wskanik zag:szczenia — nie mniej hi% 98
*) minimalna wartd¢ spadku nie mee przekrocz§ wartasci 0,5%
**) } gczna grub&¢ wszystkich warstw nawierzchni nie g@by mniejsza o wicej niz | cm

6.

6.1.

Ponadto warstgbitumiczry powinny charakteryzowanasgpujace cechy:
zlacza podbudowy powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofdo osi,
ztagcza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie,
krawedzie podbudowy powinny léywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézmdcicia
pokryte asfaltem,
podbudowa powinna migednolit tekstug bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszpeh sé i
spekanych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania w czasie dostaw materiatéw i produkicmieszanki bitumicznej

Wymagania dla materiatdw przedstawiono w p.2. Bealkontrolne wszystkich cech i jal@

materiatow okréone w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Teclanigj oraz w powizanych Polskich
Normach nie mogby¢ starsze ri jeden rok natomiast badania uzupelgejcech podstawowych naje
przeprowadzana reprezentatywnych prébkach z nastepugzestotliwoscia:

Tabela 11. Wymagane gtotliwosci bada przed i w czasie produkciji

(1%

Lp. Wyszczegoblnienie bada Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1 Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltppabranej 1 prébka przy produkcji do 600 Mg
na wytwoérni lub budowi 2 probki przy produkcji ponad 600 |
2 Wiasciwosci asfaltt dla kazdej dostawy ( cystern
3 Wiasciwosci wypelniacz: 1 na 100M
4 Wiasciwosci kruszywi przy kazdej zmiani
5 Temperatura skltadnikow mieszanki mineri-asfaltowe dozor cagly
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasi
wbudowania
7 Wyglad mieszanki mineralr-asfaltowe Jw.
8 Wiaciwosci probek mieszanki mineralno- asfaltowej pobrane;j jeden raz dziennie
w wytworni

Lp.1i Lp.8 - badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025 :2000

Procedury oraz spos6b pobierania prébek oraz bpdaskumentowania, Wykonawca powinien

przedstawd Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Inspektor Nadzoru nie na wniosek Wykonawcy zmniejgzgz¢stotliwgé niektdrych badaw

wypadku stwierdzenia staici cech na podstawie innych bada

W wypadku zmiany dostawcy lub 2 lub w wypadku wygpienia watpliwosci co dojakosci

dostarczanego materiatu, Inspektor Nadzoruemmdj¢ decyzg o wykonaniu dodatkowych bagl&ontrolnych,
niezalenie od czgstotliwari bada okreslonej w p. 6.1.

W przypadku stosowania gryséw bazaltowych, hattokon& dla kazdej dostawy badanie zgorzeli. W

przypadku najmniejszych podejfzer ramach tej samej dostawy nagevykona badanie poddem
wystepowania zgorzeli, nie rzadziej jednak di000 ton.

PYLON Sp. zo.0. - Katowice 65



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 04.00.00

6.2. Badaniaw czasie uktadania nawierzchni

W czasie uktadania nawierzchni ngl&ontrolowa:
- gruba¢ i jednorodné¢ uktadanej warstwy - na higco;
- temperatuy zag:szczanej mieszanki - na bigo;
- prawidtowa¢ przebiegu procesu watowania, jego zgadroprzygtymi zasadami przgtymi w PZJ i
sprawdzonymi na odcinku prébnym.

6.3. Badaniai pomiary wykonanej warstwy
Nastpnego dnia po wbudowaniu warstwy naleykona nasgpujace badania i pomiary

czgstotliwdcig podam w Tabeli 12.
Tabela 12. Wymagane czcstotligbbada po wbudowaniu warstwy

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwo$¢ bada i pomiarow

| | Szerokdg¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2 | Rownd¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m

3 | Rownd¢ poprzeczna warstwy| 10 razy na odcinku drogi o afaigl km

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku idvatjugasci | km

5 [ Rzdne wysokéciowe warstwy| pomiar rzdnych niwelacji podtanej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji

6 | Uksztaltowanie osi w planie budowy

7 | Gruba¢ warstwy 2 probk z kazdego pasa o0 powierzch
do 3000 rh

8 | Zlacza podiune i poprzeczne | cala diugozlacza

9 | Krawedz warstwy cala diug@

10 | Wyglad warstwy ocena gijta

Il |Zageszczenie warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni
3000 nf

12 | Wolna przestrzew warstwie | jw.
» Do oceny réwnéci podiuznej warstw nawierzchni nalg stosowé metod
profilometryczra pomiaru, umaliwiajaca obliczanie wskanika rowngci IRI, (zgodnie z
Dz. U. Nr 43, poz.430 z 1999 r.).
Za zgod Kierownika Projektu pomiar nie by¢ przeprowadzony metagomiaru
réwnowang uzyciu faty i klina — przy ayciu planografu, okrdong w BN-68/893 |-04.
Jeeli wielkos¢ dzialki roboczej wynikajcej z przygtego przez Wykonawcetapowania Robot jest
mniejsza od powierzchni podanych paely Wykonawca ma obowzek wykona badania dla kalego odcinka.
podlegagcego odbiorowi. W wypadku atpliwosci co do prawidtowsci przeprowadzenia baflalub
rozbieznosci wynikbw mierzonej odchyleniem standardowgn» 10% Inspektor Nadzoru me zagda® bada
uzupetniagcych lub zleat je do innego laboratorium. Zgkiszenie ilgci bada nie mae rdci¢ zadan
Wykonawcy o dodatkowvzaptat.

5. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\W@ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00\Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6]ydayniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane pi&/konawe dla catego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-1 1112:1996
PN-B-1 1113:1996
PN-6 1/S-96504
PN-S-96025 :2000
PN-67/S-04001

PN-EN 12591:2004
PN-78/B-06714/19

PN-91/B-06714/15

PN-76/B -067 14/12
PN-78/B-067 14/28
PN-841B -06714.22
PN-EN 1367-3

Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych.

Kruszywa naturalne do nawierzdnogowych. Piasek.

Drogi Samochodowe. Wypetniacz kamy do mas bitumicznych.

Drogi samochodowe. Nawierzchsfialtawe. Wymagania.

Drogi samochodowéetody bada mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

Asfalty i produkty asfaltovidtumy do uktadaniaSpecyfikacja.

Oznaczenie mrozoodpdcnmetod, bezpdredni

Kruszywa mineralne. Oznaczenligdskziarnowego.

Kruszywo mineralne. Badanian@zenie zawarfoi zanieczyszczeobcych.

Kruszywo mineralne. Badania. &zenie zawartgi siarki metog bromowg

Kruszywa kamienne. Badania. @zarge przyczeprioi bitumow.

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych. CZ¢ 3:badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megatowania.

10.2.  Inne dokumenty

.,Procedury badado projektowania sktadu i kontroli mieszanek maleo-asfaltowych.” Zeszyt 64, IBDiM

Warszawa 2002 r.

,Zasady projektowania betonu asfaltowego ckszonej odporniei na odksztatcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztysmonieszanek mineralno- bitumicznych mefqebizania pod
obcigzeniem statycznym” zeszyt 48, IBDIM Warszawa 1995 r.

PYLON sp. zo.0. - Katowice

67

D.04.07.02



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 04.00.00

68 PYLON sp. z 0.0. - Katowice



WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO D.05.03.05

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05 WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO ( BA 0/20mm)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Rofyania i Odbioru Robo6t Budowlanychy s
wymagania dotycgre wykonania i odbioru rob6t zydanych z wytyczeniem trasy drogowej i jej punktéw
wysokaciowych dla zadania pp.Budowa drog gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusa ul. B. LeSmiana, ul.

H. Poswiatowskiej, ul. Z. Natkowskiej, ul. W. Wyspiaiskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W. Reymonta oraz
drogi bez nazwy hczacej ul. B. Prusa z ul. J. Kochanowskiego na Osiedl8mugi Il w Kiobucku wraz z
odwodnieniem ulicznym”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

STWIORB stanowj cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i rngleje stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunHcie

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjy Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
z wykonywaniem nawierzchni z betonu asfaltowego RI-S-96025:2002 i obejmuje wykonanie warstwy
wigzacej o grubéci 6cm 0/20mm w lokalizacjach podanych w przednaaxaot.

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Modut sztywngei - jest to stosunek nagreniasciskapcego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to rggenie w okrélonych warunkach badania (oboenia, temperatury i
czasu), wyraony w MPa.

1.4.2. Pelzanie - jest to wolno pgstijace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastym ciata
stalego, gdy dziata na nie stale i ograniczone @lkeéci obcigzenie bez wzgldu na czas jego trwania.

1.4.3. Odksztatcenie jednostkowe przy petzanist @ stosunek zmniejszenia wymiaru probki materiat
wzdtwz osi dziatania sibéciskapcej do jej pierwotnego wymiaru w oléfenych warunkach badania (obazénia,
temperatury i czasu) wyrane w procentach.

1.4.4. Pozostale okilenia podstawowe gszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaiui
podanymi w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne” plt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Niezledne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robét budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;
- ochronysrodowiska;
- warunkow bezpieczsstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkow organizacji ruchu;
podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwi@ (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stovaikamowié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoOwienia podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagasgalne”.

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padan STWIORB DM
00.00.00. "Wymagania ogoélne".

2.1. Wymagania dla materiatéw do wykonania mieszanki asfitu betonowego na warstw wiazaca

Poszczegdélne rodzaje materiatdw powinny pochiodz zrédet zatwierdzonych przez Inspektor
Nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materialiézy, po wykonaniu odpowiednich batlaopracowa
skorygowan recepg.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatdw do warstwyiscej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu, nr normy Kategoria ruchu KR 3-6
Kruszywo tamane granulowane, wg PN-B-11112:199&kaé

1. . ) kl. 1, gat. 1
magmowych i przeobranych

2. Kruszywo tamane zwykile wg PN-B 11112 -

3. | Zwir i mieszanka wg PN-B 11111 -

4 Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca KI. I gat.1

' skalnego wg zakznika G normy PN-S 96025:2000 ' '

5. Piasek wg PN-B 11113 -

3. Wypetniacz mineralny wg PN-S-96504:1961 podstayo

4. Asfalt drogowy wg. PN-EN 12591:2002 35/50

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa podane w tablicy 1.
Skladowanie kruszywa powinno odbyivaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.

2.3. Wypetniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwiazaca nalely stosowd wypelniacz podstawowy.
Dopuszcza sistosowanie dodatku pytow pochadygch z uktadu odpylania kruszywa w otaczarce. Wyanésgy
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec wypetniacza

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wg
1. Zawartd¢ ziarn mniejszych od: PN-EN 933-1
-0,3 mm, % (m/m), 100
-0,075 mm, % (m/m) nie mniejxi 80
2. Wilgotnai¢, % (m/m), nie wgcej niz 1,0 PN-S-96504
2.4. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy 35/50 zgodnie z PN-EN 12591:200mAQgane jest orzeczenie
zgodndci z
PN-EN 12591:2002 dla kdej dostawy (dla kalej cysterny). Mieszanie asfaltow zznych rafinerii jest
zabronione.

Asfalt powinien spetni@wymagania podstawowe podane w tabeli 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltu stosowanego do warstwigee;.

Lp. L .| Rodzaj asfaltu
Wiasciwosci Metoda badani 35/50
Wiasciwosci obligatoryjne
1 Penetracja w 25°C [0,1mm] PN-EN 1426 35+50
2 | Temperatura naknienia [°C] PN-EN 1427 50+58
3 | Temperatura zaptonu, nie mnieg ni [°C] PN-EN 22592 240
4 Zawartd¢ sktadnikdédw rozpuszczalnych, nie mnigj [% m/m] | PN-EN 12592 99
niz
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) ni[% m/m] | PN-EN 12607-1 05
wiecej niz '
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6 Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej ni | [%] PN-EN 1426 53
7 T_emperatura naknienia po starzeniu, nie mniej °C] PN-EN 1427 59
niz
Wiasciwosci specjalne krajowe
8 Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz [%0] PN-EN 12606-1 2,2
9 | Wazrost temperatury glnienia po starzeniu, nie [%0] PN-EN 1427 8
wiece] Nz
10 | Temperatura tamlivégi, nie wicej niz [°C] PN-EN 12593 -5

2.5.  Srodek adhezyjny

Decyzj o zastosowanisrodka adhezyjnego podejmuje Inspektor Nadzoru pegyowadzeniu przez
Wykonawe bada laboratoryjnych uzasadnigjych koniecznét jego stosowania dla poprawy przyczefiio
asfaltu do kruszywa.

Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktdre posiadaiprobat techniczyg ($wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowyyalary przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.
Spos6b dozowaniaodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przezKimspdadzoru.

2.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawobét zgodnie z ustaleniami oklianymi w
STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Do obowizku Wykonawcy nalegy takie zorganizowanie dostaw materiatdw do wytwara mieszanki,
aby zapewrd nieprzerwan prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialkboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musizpopatrzona w deklargcggodndci o treci
wedtug PN-EN-45014, wydarprzez dostawge

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivasie w warunkach zabezpieczaych je przed
Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajainfrakcjami kruszywa.

2.7.2. Skladowanie wypetniacza
Wypetniacz nalgy skiadowé w silosach wypos@nych w uradzenia do aeracji.
2.7.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjazyte do ich wykonania materiaty
wykluczap mazliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinnyélwyposaone w automatyczne wdzenia
grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nieubzgza s ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik
roboczy otaczarki powinien Byizolowany termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy zdolny do
utrzymania zadanej temperatury z toleranc°C oraz posiadauktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej
musi znajdowa si¢ w zbiorniku pontej zwierciadta gaycego asfaltu.

2. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotycice spratu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne".
Przed przysipieniem do wykonania robét Inspektor Nadzoru spmwezgodndé przedstawionej przez
Wykonawe propozycji sprztowej z wymaganiami STWiIORB.
3.2. Sprzt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery produkow& przy zastosowaniu, sterowanej komputerem,
wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub aglym, posiadajcej wydajnd¢ minimum 100 t/h,

wyposaonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszamliojemnéci nie mniejszej ri potowa wydajnéci
godzinowej.
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Komputerowy system sterowania otaczarkv celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej zgodnej z zadameceps, musi pracowaw oparciu o zwrotne potwierdzenia wydanych polece
rejestrator podstawowych parametréw pracy wytwégoidzina i minuta wykonania zarobu, $b nawaanych
sktadnikéw, czas mieszania kruszywa na sucho, piEaszania po dodaniu asfaltu oraz temperatura ggtow
mieszanki kadego zarobu na w§giu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielilie kazdego cyklu, np. w
postaci wydruku.

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltovpgjwinno by wagowe. Dopuszcza esidozowanie
objetosciowe asfaltu, uwzghbniajgc zmiar jego @stasci w zaleznosci od temperatury. Odchytki masy
dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszdaggld sktadnikow zarobu) nie powinny bwieksze od
+ 2%.

3.3. Sprzt do wbudowania i zagszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do wbudowania i zaggzczenia mieszanki mineralno-asfaltowej algtosowa:
—  gasienicowe rozktadarki, wypogane w elektroniczny uktad sterowania grétie wbudowywanej warstwy
oraz posiadafe uradzenia do podgrzewania spoiny padta;;
- stalowe walce wibracyjnesrednie i cgzkie, wyposaone w uradzenia do zraszania watow wod
- walce ogumione o regulowanymggieniu w oponach.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dotycice transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagagdine".
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajaimfrakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypetniacza

Wypetniacz nalgy przewozé luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych trédmsportu
materialdw sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetaduokaz transportu
wypetniacz naley chroni przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczenie

4.4. Transport asfaltu

Asfalt naley przewozé izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje umdiwiajace
podhczenie cystern do wdzen grzewczych lub wypoganymi we wiasne ueglzenia grzewcze.

4.5, Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy przewozé pojazdami samowytadowczymi o j tadowndci,
wyposaonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podctzaasportu.
Czas i warunki transportu powinny dyakie, aby mieszanka wyladowywana do kosza ukladawsiadata
temperatug nie nizsz niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas transporaszanki liczony od zatadunku
do roztadunku nie powinien przekra¢Zagodzin. W wytadowywanej do kosza uktadarki m&sz nie powinny
znajdowa sie grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonggszanki.
Zaleca s} stosowanie samochodéw-termoséw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @MO0.00 "Wymagania ogoéine”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpProjekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz

Program Zapewnienia Jadad uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichebola wykonywane roboty.

5.2. Opracowanie recepty laboratoryjnej
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Wykonawca przygotuje receptiaboratoryja na mieszank betonu asfaltowego, ktprprzedstawi

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Projektowakiadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
- okredleniu wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu Wkarsych wynikoéw z wymaganiami

podanymi w STWiORB
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna ui€ sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne.
Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej dkaewnania warstwy wizacej z BA 0/20 mm podano w
tablicy 4.

Tablica 4. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki matreej do wykonania warstwy wigcej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zavw&itasfaltu.

Wymiar oczek sit # [mm] Kategoria ruchu KR 3-6
Lp. 0/20 mm
Przechodzi przez: 31,5
25,0 100-100
20,0 87-100
16,0 77-100
12,8 66-90
9,6 56-81
8,0 50-75
1 6,3 45-67
' 4,0 36-55
2,0 25-41
(zawart@¢ ziaren >2,0 mm) 59-75
0,85 16-30
0,42 9-22
0,30 7-19
0,18 5-15
0,15 5-14
0,075 4-7
Orientacyjna zawarto asfaltu
2. |w mieszance  mineralno4,0-5,5
asfaltowej, [%om/m]

Zaprojektowana mieszanka BA 0/20 mm dla warstwgzygej powinna spetniawymagania podane w tablicy 5
Lp.1+5. Wykonana warstwa wigca z mieszanki BA 0/20 mm powinna spetmigymagania podane w tablicy 5
Ip. 6+7.

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykonanej g\wastwy wizacej

e, Kategoria ruchu
Lp. | Wihasciwosci Jednostka KR 3.6
1. | Modut sztywnéci petzania’ [MPa] > 16,0
5 Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w temperaturfeN] >11.0
" 160 °C, zagszczonych 2x75 uderie T
3. | Odksztalcenie prébek jw., [mm] od 1,5do 4,0
4. | Wolna przestrzew probkach jw., [% V/IV] od 4,0 do 8,0
5. | Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., [%0] >75,0
6. | Wskaznik zag:szczenia warstwy, [%0] >98,0
7. | Wolna przestrzew warstwie, [% V/IV] od 4,5do 9,0
b dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszamiheralno asfaltowe;j.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Produkcja mieszanki betonu asfaltowegozen@aosté rozpoczta po wyraeniu zgody przez Inspektor
Nadzoru, na wniosek Wykonawcy. Bez zatwierdzonegpty laboratoryjnej, Wykonawca nie pgorozpocaé
produkcji. Wytwérnia musi zostazaprogramowana zgodnie z zatwierdzoeceps robocz. Nie dopuszcza si
recznego sterowania produkanieszanki mineralno-asfaltowe;.
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Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulaglym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenieymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept
Dopuszcza si dozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jego gptcsci w zaleznosci od
temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, wedjlie przeptywomierza,
lecz nie wecej niz £ 2 % w stosunku do masy skladnika.
Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien onébgozowany do asfaltu w sposob i w
ilosciach okrélonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb fredni, z ukladem termostatowania, zapevgaian
utrzymanie stalej temperatury z tolerantj5°C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

- dla asfaltu 35/50 od 146 do 165C,
Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemdndgodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wgcej niz 36°C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralnolasfa;.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinwgaosk:

- dla asfaltu 35/50 od 140 do 1706C,

5.4. Przygotowanie podiga

Podtoze pod warstw wiagzaca powinno by oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podawym
STWIORB D.04.03.01; powierzchnia powinnackskropiona emulgjasfaltows z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, niezminym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozkladarki, wypos@ej w ramp skrapiajca, dopuszcza siwykonanie skropienia
emulsp asfaltows bezpgrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfafjowe

Powierzchnie kragznikow, wtazéw, wpustow i tym podobnych gdzeh, przylegagce do uktadanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny kbyposmarowane gacym asfaltem lub pokryte ¢ma asfaltows lub innym
materialem uszczelnigym, uzgodnionym z kynierem.

5.5. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowegee by uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciggu poprzedniej dobyellzie wynosita, co najmniej 5°C. Nie dopuszczauitadania mieszanki na wilgotnym
lub oblodzonym podtau, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnegorwiat > 16 m/s). Powierzchnia
podiaza po przelotnym deszczu,zgi jest to konieczne, powinna bysuszona, np. dmuchavub spezonym
powietrzem.

5.6. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowegst zobowizany do
przeprowadzenia w obecsw Inspektor Nadzoru préby technologicznej. W tyrlucnaley zaprogramow&
otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank betonu asfaltowego przez
okres nie krotszy ni10 minut. Do badanalery pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrsoi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w oddzielnym (pustym)
silosie lub zatadowa bezpdrednio na samochdd, a ngstie pobré z niej metod kwartowania probki do
badania skltadu mieszanki betonu asfaltowego orap jetasciwosci, okrelanych na podstawie probek
Marshalla. Nalgy wykona: trzy kolejne oprébowania tej samej partii miesaadkkazdego z nich laboratorium
Wykonawcy wykona jedno badanie sktadu mieszankk dray probki Marshalla. Wskazane jest, aby zarob
probny, przy zachowaniu tej samej procedury zodtadatkowo oprobowany i przebadany przez nierede
laboratorium wytypowane przez Inspektor Nadzoru.

Na podstawie uzyskanych wynikoéwzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka probnego.

Tolerancje zawartei sktadnikow mieszanki betonu asfaltowego wdeim skladu zaprojektowanego powinny
by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Odchyiki zawartéci sktadnikdw mieszanki betonu asfaltowego wdgm skladu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej prébki megoekstrakcji.
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wymiary w procentach (m/m)

Lp. | Skladniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuahtz odchyiki
od KR3 do KR6
1 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # w mm: +40
31.5; 25.0; 20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2 -
2 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # w mm: +20
0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075 -
3 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # 0.075mm  +1,5
4 Asfalt +0,3

5.7. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonywania warstwy sigcej z betonu asfaltowego, Wykonawca wykona
odcinek prébny celemsaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkOw zagszczania i
uzyskiwanych parametrow jakmowych.

Odcinek prébny powinien Ildyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorbiadzoru. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésid 400 do 800 fn

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd takich materialéw oraz spytu, jakie zamierza stosowalo
wykonania warstwy wizacej z betonu asfaltowego.

Wykonawca mée przysipi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez InggeMadzoru wynikéw z odcinka
prébnego i ustalonej technologii z&gczania.

5.8. Whbudowanie i zagszczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale wbudowyw@& mechanicznie, w sposéb agly, rozkitadarlg
spetniajcg wymagania punktu 3. Ukladarka powinna pordszi& ze stad predkoscia i bez zlednych
zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na kolejny samochod zaggmieszank).

Warstwy naley uktada w miare mozliwosci cal szerokdcig. Dopuszcza gi warstwy pasami 0 mniejszej
szerokdci niz szeroké¢ jezdni, lecz przy gyciu dwéch uktadarek przy niewielkich odleggtach pomgdzy
nimi (metoda ,,gogco na gogco”). Nie obramowany brzeg warstwy powinienchyyprofilowany lub obgity i
pokryty asfaltem.

Zageszczanie rozkonej mieszanki naly wykonywa walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi, spetnieymi
wymagania podane w STWIORB. Zaleca siosowanie walcéw wibracyjnych o masie nie mnigjsiz 9 Mg, a
walcéw ogumionych o masie nie mniejszej b6 Mg.

Zageszczanie mieszanki powinno dyzgodnie ze schematem prgejwalca zweryfikowanym na odcinku
prébnym. Zagszczanie nie powinno powodotvavyciskania zaprawy na powierzchnPocatkowa temperatura
mieszanki w czasie zasgczania powinna lByzgodna z zaleceniami producenta asfaltu.

Wyniki bada zag:szczenia wykonanej warstwy powinnyd®godne z wymaganiami podanymi w tablicy 5.
Niweleta i grub&¢ wbudowanej warstwy powinny bygodne z DokumentagcpProjektovy.

Ztagcza w warstwie powinny ldywykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadio osi drogi. Zcza
podiuzne w poszczegoélnych warstwach powinny lpyzesungte wzgkdem siebie, co najmniej o 15 cmaaza
poprzeczne, o co najmniej jeden metracZl powinny b¥ catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy
powinny by w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganialog".
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawnspektorowi Nadzoru wyniki
wszystkich bada materiatdw przeznaczonych do produkcji mieszanki &lem poréwnania z wymaganiami
STWIORB i zatwierdzeniarédet poboru materiatow.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw
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Tablica 7. Zakres oraz estotliwos¢ bada i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania sagnki betonu
asfaltowego.

Lp.

Wyszczegolnienie bada

Czstotliwos¢ bada

BADANIA MATERIALOW

1. | Uziarnienie kruszywa, zawastoziaren Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji
nieksztattnych, zawar§é zanieczyszczeobcych

2. | Uziarnienie i wilgotné wypetniacza Jedno badanie na 100 ton dostarcponggetniacza

3. | Penetracja i temperaturachmienia asfaltu Jedno badanie dlad@j cysterny

BADANIA MIESZANKI MINERALNO -ASFALTOWEJ

4. | Temperatura sktadnikéw Dozongly

5. | Temperatura mieszanki Kdy samochod przy zatadunku i w czasie wbudowywarn

6. | Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Dwa razy dziennie

7. | Stabilng¢, odksztalcenie i wolna przestrizey Jeden raz dziennie

probkach Marshalla

BADANIA PO ZAG ESZCZENIU WARSTWY WI AZ

ACEJ WYKONANEJ Z BA

8. | Grubai¢ i wskaznik zag:szczenia warstwy, woln@ probki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 3000 za
przestrzé w warstwie wyjatkiem obiektéw mostowych
6.3.2. Badanie wisciwosci kruszywa

Z czstotliwoscia podam w tablicy 7 naley

kontrolow& kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa

drobnego i kada frakcje gryséw. Wyniki powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

Badanie wtéciwosci wypetniacza

Z czstotliwoscia podan w tablicy 7 naley kontrolowa dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

Badanie wiéciwosci asfaltu

Odstpuje st od koniecznéci przeprowadzania bafla@ostarczanego asfaltu, a da#lej dostarczonej
cysterny asfaltu naky dolgczy¢ wyniki bada przeprowadzonych przez producenta Wyniki powinpy/ 2godne
Z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

Z czstotliwosciag podan w tablicy 7 naley kontrolowa temperatuy sktadnikbéw mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazadpowiednich termometrow zamontowanych w otaczahégniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Pomiar temperatury mieszanki

Temperatuy mieszanki BA nalgy mierzy i rej

estrowa przy zatadunku i w czasie wbudowywania w

nawierzchng. Zaleca si stosowanie termometrow cyfrowych z seniigicbrg. Wyniki powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.3.7.

Zawartcé¢ asfaltu

Z czestotliwoscia podam w tablicy 7 naley

kontrolow& zawart@¢ asfaltu. Badanie polega na

wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-S-04001prébki pobranej w miejscu wbudowania mieszanki.
Wielkos¢ probki poddanej ekstrakcji nale przyja¢ zgodnie z punktem 5.7. Wyniki powinny dbygodne z
zatwierdzog recep4, przy zachowaniu tolerancji podanej w tablicy 6.

6.3.8.

Uziarnienie mieszanki mineralnej
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Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza naleprzeprowadzi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinnacbygodna z krzyw zatwierdzog, przy uwzgédnieniu tolerancji
podanych w tablicy 6.

6.3.9. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Z czestotliwoscia podan w tablicy 7 naley okreila¢ stabilndgé¢, odksztalcenie oraz walrprzestrzéa w
probkach Marshalla. §tas¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej powinna¢ bgbadana metad
piknometryczn w rozpuszczalniku (opis metody podano w ZeszydieMkusz 04). @stas¢ strukturala probek
Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dnjuwjbudowania, naley okresla¢ metod, hydrostatycza
(opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 05).

6.3.10. Pomiar grubdci warstwy

Grubdci wykonanej warstwy naky okresla¢ z czstotliwoscia podam w tablicy 7 na podstawie
wycietych probek.
Grubas¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz +10%.

6.3.11. Wskanik zageszczenia warstwy

Wskanik zagszczenia warstwy nalg sprawdzé na probkach wyetych z zagszczonej warstwy,
poprzez poréwnanie ¢gtaici strukturalnej wygitych probek z ¢staicia strukturalm probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatkboczej. Okrélanie gstdci nalery wykonywa
metody hydrostatycza

6.3.12. Wolna przestrzé w zagszczonej warstwie

Na probkach wyetych z nawierzchni naly wykona badanie gstaici strukturalnej i oljtosciowe;.
Wolng przestrzé w warstwie nalgy okreila¢ jako sredng arytmetyczg z dwéch oznacze w % z doktadnécia
do 0,1 %, wg nagpujacego ze wWzoru:

p=Po"Peiioquy

o]

P - wolna przestrzew zag:szczonej warstwie

Po - gestai¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej, gfgroznaczona w piknometrze na materiale
rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym doreksfi asfaltu, zgodnie z opisem podanym w
Zeszycie 64, Arkusz 04

Psw-  Oestai¢ strukturalna zagszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowejm/ oznaczona metad
hydrostatycza, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64, Arkusz 05

6.4. Badania cech geometrycznych warstwy wiacej wykonanej z mieszanki BA
6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bada# i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w podaje tablica 8.
Tablica 8. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy wizacej wykonanej z mieszanki BA

Lp. | Wyszczeg6lnienie bada Czestotliwos¢ badah i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 3 razy na 1 km naiaej jezdni

2 Réwnd¢ podiwna w sposoéb gily

3 Réwnd¢ poprzeczna nie rzadziej;nto 5 m na kadej jezdni

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1’kma kadej jezdni

5 Rzdne wysokéciowe na kadej jezdni na osi i kragdziach jezdni: co 10 m dla autostrady oraz
6 Uksztaltowanie osi w planie co 20 m na prostych i co 10 m na tukach dla pohasiadrog

7 Zlgcza podhane i poprzeczne kde zhcze

8 Wyglad zewretrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka

") Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaittiav osi w planie naty wykona: w gtéwnych punktach
tukéw poziomych

6.4.2. Szeroké warstwy
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Z czstotliwoscia podam w tablicy 8 naley sprawdzé szerokd¢ warstwy. Sprawdzenie polega na
Zzmierzeniu w poziomie, §ang miernicz, odlegidci przeciwlegtych bocznych krazi.
Szerokdé¢ wykonanej warstwy nie ni@ r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +5 cm.

6.4.3. ROwné¢ warstwy

Rowna¢ podiuzng warstwy wizacej z betonu asfaltowego najemierzy¢ aparatem ok&ajacym
wskaznik IRI lub 4 m tat i klinem wg BN-68/8931-04. Wymagana rovéagodiuwna jest okréona przez
wartasci wskanika, ktérych nie mazna przekrocz§ na 50%, 80% i 100% dtuga badanego odcinka
nawierzchni. Wartéci wskanika, wyraone w mm/m okréa tabela Nr 9

Tabela Nr 9.
Klasa drogi Element nawierzchni 50% 80% DO%
ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkc |
A, S, GP whaczania i wyhczenia £ 2.0 <34 56
dnie 4cznic, MOP, utwardzone pobot £3,4 <4,8 6,8
G,Z ruchu zasadnicze, @datkoyve;owhmm 3.4 <48 6.8
wytgczania, postojowe

Jereli na odcinku nie mma wyznacz§ wigcej niz 10 wartdci IRI, to warté¢ miarodajna bdaca sum
wartasci srednich E(IRI) i odchylenia standardowego D:E(IHD)fie powinna przekroczywartasci
odpowiedniej dla 80% diugoi badanego odcinka nawierzchni.

Stosowanie metody 4-m faty i klina dopuszczayko tam, gdzie nie mma zastosowametody
profilometrycznej. Pomiar wykonujegsnie rzadziej, ri co 10m. Wymagana rowébpodiuzna okrélona jest
przez wartéci odchyleh rowndsci, ktore nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanamich 95% oraz
100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcirtkizez odchylenie réwidoi rozumie s najwicksz
odlegtas¢ miedzy tat a mierzon powierzchm Wartdci odchyle, wyrazone w milimetrach, okia tabela 10.
Tabela 10

Klasa drogi Element nawierzchni D5% DO%
ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatk« .70 8.0
A, 'S, GP whaczenia i wyhczenia r '
hcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobo £ 9,0 10,0
G,Z ruchu zasadnicze, dodatle, whczania i
wytaczania, postojowe, jezdnigcznic, k9,0 10,0
utwardzone pobocza

Za zgod Inspektor Nadzoru, ni@ zosta wykonany pomiar przyayciu planografu (tj. metody
réwnowanej wyciu faty i klina). W miejscach niedeginych dla innych przygdow naley zastosowametoa
Z wykorzystaniem faty i klina.

6.3.4. ROwn&¢ poprzeczna warstwy

Do pomiaru réwnéci poprzecznej stosujegsmetod 4-m taty i klina wg BN-68/8931-04. Wymagana
réwnas¢ poprzeczna jest okdena przez wart& odchylé réwnaici, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie
pomiaréw stanowgcych 90%, 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw Ib@danym odcinku. Odchylenie
rowncici oznacza najwksz odlegtd¢ miedzy tah a mierzon powierzchmi w danym profilu. Wartéci
odchyley, wyrazone w mm, okrda tabela 11.

Tabela 11.
Droga Element nawierzchni 0% 95% DO%
ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatk« L 6.0 i 8.0
A, 'S, GP wlagczania i wyhczania s '
hcznic, jezdnie MOP, utwardzone poba <9,0 10,0
G,Z pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe £9,0 - 12,0

6.4.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego nakach prostych i na tukach powinnydsgodne

z Dokumentagj Projektowy z tolerancj £ 0,5%.

6.4.6. Rzdne wysokdciowe warstwy
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Z czestotliwoicig podam w tablicy 8 naley sprawdzéa rzedne wysokéciowe warstwy. Sprawdzenie
polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikpamiaru z DokumentagjProjektovy.
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy a rgdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za
+0cm,-1cm.

6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie

Z czstotliwoscia podam w tablicy 8 naley sprawdzé uksztaltowanie osi warstwy w planie.
Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodegkjnysytuowania poszczeg6linych punktow osi i
poréwnaniu wynikdw pomiaru z Dokumentadprojektovs. OS warstwy w planie nie mi@ by przesunjta w
stosunku do osi projektowanej ogaj niz 5 cm.

6.4.8. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Z czstotliwoscig podan w tablicy 8 naley sprawdzé prawidtowaé wykonania zcza podtanego i
poprzecznego. Sprawdzenie polega ngdxhach. Zycza powinny by réwne i zwjzane.

6.4.9. Wyghd warstwy

Z czstotliwoscia podam w tablicy 8 naley sprawdza wyglad warstwy poprzez ogiiziny calej
powierzchni wykonanego odcinka. Wydlwarstwy wizacej powinien by jednorodny, bez sgfxan, deformacji,
plam i wykruszé.

5. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy aicej o grubéciach
okreslonych w przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowg i SST, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 deyyiki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane pi&/konawe dla catego zadania.
Cena dla podanego sposobu wykonania obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbaz Programu Zapewnienia Jé&io
— prace pomiarowe,
— roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— zakup i dostarczenie wszystkich nieghbych materiatéw,
— zastosowanie materialtdw pomocniczych koniecznycprawidtowego wykonania rob6t lub wynikaych z
przyjetej technologii robét,
— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszankieralno-asfaltowej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itf@psport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzdzenr obcych i krawznikéw,
— rozlozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
— uporzdkowanie terenu robot; wywédz odpaddéw na wysypiskazwz kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.
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10.
10
1.
2.

3.

11.
12.

13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.

21
22

23
24
25
26

10
28

29.

30.
31.
32.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy
PN-EN 932-1 Badania podstawowych sglavosci kruszyw. Metoda pobierania probek
PN-EN 933-1 Badania geometrycznychéstaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania
PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznychasewvosci kruszyw. Badanie wskaika
piaskowego
. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw. Oznaczanieegtaici ziarn i
nasikliwosci
. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy uktadania. Specyfikacja — z dostosowaniem do
warunkéw polskich.
. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Ozrnagie rozpuszczaldoi
. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozretie temperatury tamlivégi metod Fraassa
. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oenanie odporni na twardnienie pod wplywem

ciepta i powietrza. Metoda RTFOT

. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznanie zawart@i parafiny. Metoda destylacyjna

. PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznyctvlasciwosci  kruszyw.  Oznaczanie

mrozoodpornéci.

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozretie penetracji ig}

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozratie temperatury rgknienia. Metoda Piécien i
Kula

PN-EN 1744-1 Badania chemicznychdgtavosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyce deklaracji zgodrigi wydawanej przez dostawcéw

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famao@awierzchni drogowych

PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Rddaazwy i okrélenie bada

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartixi zanieczyszczeobcych
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczaru¢aksl ziarn
PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczécieralngci w bebnie Los Angeles

.PN-C-04132 Przetwory naftowe. Pomiajgtiwosci asfaltow

. PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody Mhadaas mineralno-bitumicznych i nawierzchni

bitumicznych

. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kanyieto mas bitumicznych

. PN-5-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawghnie asfaltowe. Wymagania

. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowezn@czanie stabildoi i odksztalcenia mas

mineralno-asfaltowych
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i tat

2. Inne dokumenty

. ,Zasady projektowania betonu asfaltowego ocksdonej odporni na odksztatcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztyvaiamieszanek mineralno-bitumicznych mejopetzania pod
obcigzeniem statycznym?”, IBDIM - Zeszyt 48, 1995 r.

Procedury badado projektowania sktadu i kontroli mieszanek mateo-asfaltowych - IBDiM, Warszawa
2002, Zeszyt 64

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa 1999.
»rymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfatbgdwe”, IBDIM - Zeszyt 54, 1997 r.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rdal14 maja 1999r.
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.06 WARSTWASCIERALNA Z BA 0/12,8mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Ratyania i Odbioru Robo6t Budowlanychy s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru Robot zywanych z wykonaniem warstwécieralnej z betonu
asfaltowego dla inwestycji pp.Budowa drég gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusg ul. B. Lesmiana, ul.
H. Paswiatowskiej, ul. Z. Natkowskiej, ul. W. Wyspianskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W. Reymonta oraz
drogi bez nazwy hczacej ul. B. Prusa z ul. J. Kochanowskiego na Osiedli8mugi Il w Ktobucku wraz z
odwodnieniem ulicznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

STWIORB stanowd cz$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i rigleje stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunHicie

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacg Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
z wykonywaniem nawierzchni z betonu asfaltowegoPMgS-96025:2002 i obejmuje:
- wykonanie warstwycieralnej o grubgciach 4 cm zgodnie z Dokumentagjrojektove.

1.4. Okré&slenia podstawowe

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego osdngm skladzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) -mieszanka mineralna z odpowiegliioscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposéb, spetigia okrélone wymagania.
Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddanej bezednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

Mieszanka mineralno-asfaltowa -mieszanka mineralna z odpowieglklasy asfaltu, wytworzona w
okreslony sposéb, spetnigia okrélone wymagania.

Beton asfaltowy -mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwieonie stopniowanym, utmna i
zag:szczona.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymaggogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Niezledne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robét budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0so6b trzecich;
- ochronysrodowiska;
- warunkow bezpieczsstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkow organizacji ruchu;
podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwi@ (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stovaikamoéwié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoOwienia podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagasgalne”.
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2.

2.1.

2.2

2.3

MATERIALY

Ogdblne wymagania dotycrce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan STWIORB DM
00.00.00. "Wymagania ogolne".

Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav STWIORB DM
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Zastosowane materialy musazyska akceptagj Inspektora Nadzoru.

Kruszywo

Nalezy stosowé kruszywa podane w tabeli 1. Skladowanie kruszywavipno odbywa sie w
warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ynminasortymentami kruszywa lub
jego frakcjami.

Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warstégjeralnej z betonu asfaltowego
Lp. | Rodzaj materiatu nr normy Kategoria ruchu
KR 3-6
1 Kruszywo lamane granulowane wyprodukowane z surg weg,, gat. 1
' skalnego, wg PN-B-11112 e
2. Kruszywo tamane zwykte wg. PN-B 11112 -
3. | Zwir i mieszanka wg. PN-B 11111 -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego suroyca K. | gat.1
" | skalnego wg zatznika G normy PN-S 96025:2000 ) '
5. | Piasek wg. PN-B 11113 -
3. | Wypelniacz mineralny wg PN-S-96504 podstawow
4. | Polimeroasfalt DE 30B
2.4 Polimeroasfalt

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przeiaitej do wykonania warstwigieralnej nalgy
stosowa polimeroasfalt DE 30 B o wiaiwosciach odpowiadagych wymaganiom zawartym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla asfaltow drogowych modyfikowanychrmperami.

Lp. Wigsciwosci Asfalt DE 30 B Badania wg
1. Penetracja w 25 €, 0,1 mm 20-45 PN-EN 1246
2. | Temperatura rgknienia,’C 63 PN-EN 1427
3. | Temperatura tamlivégi, °C, nie wicej niz -10 PN-EN 12593
4. | Chgliwos¢ w temperaturze 28, nie mniej ni 40 PN-C-04132
5. | Gestai¢ wtemperaturze 28, glcmi 10-11 PN-C-04004
6. | Temperatura zaptoniC;, nie mniej nt 200 PN-EN 2592
7. | Nawrdt spgzysty w temperaturze 26, %, nie mniej ri 50 p.3.1. TWT
IBDiM 54/97
8. | Stabilngé¢
- réznica temperatury reknienia®C, nie wicej niz 2,0 p.3.2. TWT
- réznica penetracji w temp. 2&, 0,1 mm, nie wicej niz 5,0 p.3.2. TWT
Po odparowaniu
9. | Wzgkdna zmiana masy, % m/m, niecegj niz 1,0 PN-EN 12607-1]
10. | Zmiana temperatury ghinienia PN-EN 1427
- wzrost,’C, nie wicej niz 6,5
- spadek?C, nie wicej niz 2,0
11. | Zmiana penetracji w 26 PN-EN 1426
- spadek, %, nie wtej niz 40
- wzrost, %, nie wicej niz 10
12. | Cigliwos¢ w temperaturze 28, nie mniej ni 50 PN-C-04132
13. | Nawrot spgzysty w temperaturze 26, %, nie mniej ri 50 p.3.1. TWT

Za zgod Inspektora Nadzoru nie by¢ dopuszczony asfalt DE 80B.
Nalezy uzy¢ asfaltu modyfikowanego SBS w rafinerii.
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Polimeroasfalt musi posiadl@probat Techniczig IBDIM w Warszawie.

Kazda dostawa musi posiatlatest producenta.

Zabrania s stosowania do tego samego asortymentu Robét tgyigochodacych od rénych producentéw.
Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasiartiavRob6t wymaga zgody Inspektora Nadzoru oraz

opracowania nowej recepty .

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia #oiowego i jakdciowego odbioru dostaw oraz wykonania

laboratoryjnych badakontrolnych.

2.5 Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz, spetnigcy wymagania okidone w PN-S-96504 dla wypetniacza
podstawowego. Przechowywanie wypetniacza powinriaziggdne z PN-S-96504.

2.6 Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spejtiajwymagania w WT.EmA-99.
2. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdéine".
Przed przysppieniem do wykonania robo6t Inspektor Nadzoru spmwegodndé przedstawionej przez
Wykonawe propozycji sprztowej z wymaganiami STWiIORB.
3.2. Sprat do wykonania warstwy $cieralnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza
sie mazliwo$cig korzystania z nagbujacego spretu:

- ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,

- skrapiarek,

- walcbw lekkichsrednich i cézkich stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych z centrajmegulacj cisnienia w kotach,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezeymow
4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dotycice transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagagdlne".
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje
umazliwiajgce podiczenie cystern do wdzer grzewczych lub wypogsanymi we wtasne ugglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem nals przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaygkich,
umazliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.
Wypelniacz workowany mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegaaprzed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaash je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewi przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan
Zaleca s} stosowanie samochod6w termosow z podwojniaiainami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpProjekt Technologii i Organizacji Rob6t
oraz Program Zapewnienia Jakbuwzgkdniajagcy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspeso Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji progikadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyiibta
laboratoryjnych poszczeg6inych sktadnikow.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna dui€ sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przeaysppieniem do robét, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru, w terminie z nim uzgodnionyto,zatwierdzenia zaprojektowany sktad mieszantare
asfaltowego. Recepta powinnaébgpracowana z materiatéw, zaakceptowanych przgzekisra Nadzoru do
wbudowania, przy wykorzystaniu reprezentatywnyabbpk tych materiatow.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej 0/12,8 mm do warstwégieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawddicasfaltu podano w tablicy 4.
Tablica 4.Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minealnej do warstwy scieralnej z betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawartgci asfaltu

Lp. Wymiar oczek sit # [mm] 0/12.8 mm
Przechodzi przez:
20,0
16,0 100-100
12,8 87-100
9,6 73-100
8,0 66-89
6,3 57-75
1. 4,0 47-60
2,0 35-48
(zawart@¢ ziaren >2,0 mm) 52-65
0,85 25-36
0,42 18-27
0,30 16-23
0,18 12-17
0,15 11-15
0,075 7-9
Orientacyjna zawartdé asfaltu w
2. | mieszance  mineralno-asfaltowgj, 4,8-6,5
[%m/m]

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert Ingtalony na podstawie badarobek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny speli@ymagania podane w tablicy 4 Lp.1-6
Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spéhmgmagania podane w tablicy 4 Lp.7-9
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Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych waastwyscieralnej z betonu
asfaltowego
Lp. | Wiasciwosci od KR3 do KR6
1. Modut sztywnéci petzania, MPa nie mniej r: >14
2. Stabilné¢ prébek wg Marshalla w temperaturze 66C, ~10.@
zagszczonych 2x75 uderageaibijaka, KN nie mniej rit -
3. Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 4,5
4, Wolna przestrzew probkach jw., % (v/v) od 2,0do 4,0
5. Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 78,0 do 86,0
6. Wskanik zag:szczenia warstwy, % nie mniepni >98,0
7. Wolna przestrzew warstwie, %(V/V) od 3,0do 5,0
1) Dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszankneralno-asfaltowej
2) Probki zagszczone 2x75 uderaaibijaka
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje sij w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewyuej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenig/mieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept
Dopuszcza sidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jegogptasci w zaleznoéci od
temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikow mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, wljlie przeptywomierza,
lecz nie wecej niz 2% w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodaneodka adhezyjnego, to powinien onétozowany do asfaltu w sposoéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob predni, z uktadem termostatowania, zapevaguian
utrzymanie statej temperatury z toleraneb°C. Minimalna i maksymalna temperatura w zbikarpowinna by
podana przez producenta. Kruszywo powinnéwysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepana
dodaniu wypetniacza uzyskata Wwtawa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna
by¢ wyzsza o wgcej niz 30° od maksymalnej temperatury mieszanki mineralntaltasve;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna liypodana przez producenta.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakahieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nszej od wymaganej powinnadpotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podtaa

Podlae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinné lgyprofilowane i rowne, bez
kolein. Powierzchnia podia powinna b§ sucha i czysta.
Nieréwnaici podiaza pod warstw scieralry nie powinny by wieksze od 6 mm.

Powierzchnie czolowe kraymikow, wtazow, wpustéw itp. uszizen powinny by pokryte materiatem
uszczelnigicym (t&ma bitumiczry) zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5.5 Pohczenie medzywarstwowe

Przed utageniem warstwyicieralnej, warstwa wiaca kxdzie oczyszczona i skropiona emals;j
asfaltowy.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegaenby¢ ukltadana, gdy temperatura otoczenia ygai
doby byla nie nisza od 5°C. Nie dopuszczg siktadania warstwycieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego w{gtrei 16 m/s).

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjgst zobowjzany do
przeprowadzenia w obectw Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w postearobu prébnego.
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W pierwszej kolejnéci nalezy wykona prébny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltaelu kontroli

dozowania kruszywa i zgodém sktadu granulometrycznego z projektow&nzyws uziarnienia. Probk
mieszanki mineralnej natg pobra& po opré&nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszainigralnej, naley wykona petny zardb prébny z
udziatem asfaltu, w ki zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweiresfaltu w mieszance oléta s
wykonujc ekstraka;.

Tolerancje zawartwi sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm sktadu zaprojektowanego powinny
by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Tolerancje zawartei sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probkodaeekstrakcji, % m/m
wymiary w procentach (m/m)

Lp. | Skfadniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuakttz odchyiki
od KR3 do KR6
1 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # w mm: +40
20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0 -
2 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # w mm: +20
0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075 -
3 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # 0.075 mm +15
4 Asfalt +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w STWIORB przewidziano konieczébwykonania odcinka prébnego to, co najmniej nai3 dn
przed rozpoaziem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,
— okredlenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przedezagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grgbiowarstwy,
— okreslenia potrzebnej il przegé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy,
— stwierdzenia zgodrai sktadu mieszanki, wskaika zagszczenia i zawartsi wolnych przestrzeni w
warstwie z tablig 5.
Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatow oraz sptz, jakie keda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.
Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidaazoru.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptaowancinka prébnego przez
Inspektora Nadzoru.

5.9.1 Whbudowywanie i zag:szczanie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana uktadaskwyposaong w uktad z
automatycznym sterowaniem grgbowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokemtacy Projektovw.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbiysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
przez producenta.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbyigk zgodnie ze schematem prigejvalca ustalonym na odcinku
prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk to ustalono we
wskazaniach producenta asfaltu modyfikowanego.

Zaggszczanie mieszanki nalerozpocaé od krawedzi nawierzchni kdrodkowi. Wskanik zag:szczenia
utozonej warstwy powinien kyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4aa w warstwie powinny Iy
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadb osi drogi. Zcza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny by przesunjte wzgkdem siebie, co najmniej o 15 cmaZta powinny b¥ catkowicie zwjzane, a
przylegajice warstwy powinny hiyyw jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganialog".

86 PYLON Sp. z 0.0. - Katowice



WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO D.05.03.06

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania lepiszcza, wypetiacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki namer-asfaltowej i przedstagvivyniki tych bada
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej
podano w tablicy 6.

6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfioowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej poleg wykonaniu ekstrakcji wg zeszytu nr 64
IBDiM/2202. Wyniki powinny by zgodne z receptiaboratoryjm z tolerancj okreslong w tablicy 5. Dopuszcza
sie wykonanie badainnymi rGwnowanymi metodami.
6.3.3. Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wlaciwosci wypeltniacza

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

P Czestotliwos¢ bada Minimalna liczba bada
Lp. | Wyszczegdlnienie bada ) L .
na dziennej dziatce roboczej
1 Dozowanie sktadnikow Dozoragly
5 Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltopieprobka przy produkcji do 500 Mg
nalezy bad& na prébkach pobranych na budowie| 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wiasciwoéci asfaltu Dla kadej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
Temperatura sktadnikbw mieszanki mineral "Boz6r ci
6 : 0z6r ciygly
asfaltowej
7 Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej zdka pojazd przy zaladunku i w czasie
wbudowania
8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
Wiasciwosci  probek  mieszanki  mineralnp- Lo
9 : X . jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej na budowie

6.3.5. Badanie wiaciwosci kruszywa

Dla kazdej dostawy naley okresli¢ cechy gatunkowe kruszywa, natomiast cechy klasaalezy
sprawdza przy kadej zmianie kruszywa i w przypadku wasienia watpliwosci, co do jego jakei.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury skltadnikow mieszanki mineralsfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego naczatae. Temperatura powinna ¢byzgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;j.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovagga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w

mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadndi¢ pomiarut 2°C. Temperatura powinna ggodna z wymaganiami podanymi w STWiORB.
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6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na oceruealnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nzje okresla¢ na prébkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci warstwy scieralnej z betonu asfaltowego
6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betasfaltowego
podaje tablica 7.

Tablica 7. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badah

1 Szeroké¢ warstwy c0 100 m

5 Réwnai¢ warstwy Zgodna z Dz.U. Nr 43/99 poz. 430gzahik 6, punkt 2
i3

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km

4 Rzedne wysokeciowe warstwy pomiar rzdnych niwelacji podinej i poprzecznej orgz

5 Uksztaltowanie osi w planie usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

6 Grubd¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegachisty), co 25 m

7 Zlacza poprzeczne i podine cala diug& zigcza

8 Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

9 Wyglad warstwy ocena ggta

10 Zagszczenie warstwy 2 prébki z x@dego pasa o diugoi do 1000 m

11 Wolna przestrzewarstwy jw.

12 Grubd¢ warstwy jw.

6.4.2. Szeroké& warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z DokumentacProjektow, z
tolerancj +5 cm -0 cm. Szeroké warstwy asfaltowej k] potazonej, nieograniczonej kraynikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinb®¢ szersza z Kalej strony, co najmniej o grukd
warstwy na niej potzonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3. ROwnd¢ podtuzna warstwy

Réwna¢ podtuzng warstwyscieralnej naley mierzy¢ aparatem okgtajacym wskenik IRl lub 4 m tag
i klinem wg BN-68/8931-04. Wymagana révéd@odtwna jest okrélona przez warteei wskaznika, ktérych nie
mozna przekrocz§ na 50%, 80% i 100% dtugoi badanego odcinka nawierzchni. Wacdiovskaznika,
wyrazone w mm/m okréa tabela Nr 8

Tabela 8
Klasa drogi Element nawierzchni 50% 80% DO%
ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkc |
A, S, GP whaczania i wyhczenia £1.2 <20 3.3
dnie 4cznic, MOP, utwardzce pobocza £2,0 <28 4,0
G,Z ruchu zasadnicze, _dodatkoyveaﬂozrama Pl 2.8 <39 4.9
wytgczania, postojowe

Jezeli na odcinku nie mma wyznaczy wiecej niz 10 wartdci IRI, to warté¢ miarodajna bdaca sum
wartaici sredniej i odchylenia standardowego <IRI>+S nie pmai przekroczgwartasci odpowiedniej dla 80%
dtugasci badanego odcinka.
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Stosowanie metody 4-m taty i klina dopuszczaydko tam, gdzie nie mma zastosowametody
profilometrycznej. Pomiar wykonujeesnie rzadziej, i co 10 m. Wymagana rowgibpodiuzna okrélona jest
przez wartéci odchyler réwnaici, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangeyich 95% oraz
100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcitkzez odchylenie réwidoi rozumie st najwiekszy
odlegla¢ miedzy tay a mierzon powierzchm. Wartcci odchyley, wyrazone w milimetrach, okgta tabela 9

Tabela 9
Klasa drogi Element nawierzchni D5% DOY%
ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatk« <4 L5
A 'S, GP wigczenia i wyhczenia B B
tacznic, jezdnie MOP, utwardzone poboqgzas <6
G,Z ruchu zasadnicze, dodatkoweyoménia i
wytaczania, postojowe, jezdnigcznic, |<6 <7
utwardzone pobocza

6.4.4. Rb&wndé¢ poprzeczna warstwy

Do pomiaru rOwnéci poprzecznej warstwdcieralnej stosuje simetod 4-m taty i klina wg BN-
68/8931-04. Wymagana réwstopoprzeczna jest olkdiena przez warté odchyleé rowndsci, ktére nie mog
by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangayich 90%, 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréwbaaanym
odcinku. Odchylenie réwrai oznacza najwksz odlegta¢é miedzy tag a mierzoy powierzchra w danym
profilu. Wartagci odchyle, wyrazone w mm, okréda tabela 10

Tabela 10
Droga Element nawierzchni 0% 95% DO%
ruchu zasadnicze, awaryjne, atkowe, L 30 i 50
A 'S, GP wigczania i wyhczania T '
hcznic, jezdnie MOP, utwardzone poba | - <5,0 6,0
G, Z pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe £ 6,0 - 9,0

6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego dankach prostych i na tukach powinny by
zgodne z DokumentagProjektows, z tolerancj £ 0,5%.

6.4.6. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny biyyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 1 cm.
6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna lbyusytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z toleranci 5 cm.
6.4.8. Grubdé¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna byzgodna z grulizia projektowvs, z tolerangj + 5 mm.
6.4.9. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunite wzgkdem siebie, co najmniej o 15 cma&ta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.
6.4.10. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegeych se i spekanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestraéw warstwie
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Zageszczenie i wolna przestizew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w
STWIORB i recepcie laboratoryjne;.

5. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@M@ymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest metr kwadratowy (fnwykonanej warstwy. Obmiar nie powinien obejméwa
dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumejnfamjektowej z wyjtkiem powierzchni
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru fraipi

Nadmierna grub& lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku dikibnentacji Projektowej
wykonana bez pisemnego upameenia Inspektora Nadzoru nie v stanowé podstawy do roszcaeo
dodatkowy zaptat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Roboty podlegaj odbiorowi wedlug zasad oldlenych w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbioru robét naley dokon& na podstawie sprawdZewnynikow, obserwaciji przebiegu robét oraz
komisyjnej oceny jaki.

W przypadku niezgodioi, cha® jednego elementu rob6t z wymaganiami, Roboty wrsj za
niezgodne z DokumentacProjektovy i Wykonawca zobowgzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatndci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane piag/konawe dla catego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzcHrogowych. Zwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaaedo nawierzchni drogowych

. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywauszte zzuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych

. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoRakowanie, znakowanie i transport

. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniaczikany do mas bitumicznych

. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskaMewierzchnie asfaltowe. Wymagania

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghaawierzchni planografem i at

. PN-EN 12591:2002 Asfalty i produkty asfaltowBitumy do uktadania - Specyfikacja

w

00 ~NO O1b

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjalemve EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

Zasady projektowania betonu asfaltowego czksdonej odpornai na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztygaiomieszanek mineralno-bitumicznych mejogetzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tiBDiM, Warszawa, 1995

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 999
r., poz. 430).

Zeszyt nr 64 IBDiM/2002 ,Procedury baddo projektowania sktadu i kontroli mieszanek mateo-
asfaltowych”
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE J
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robét Budowlanych wymagania
dotyczice wykonania i odbioru Robot zgmanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostktomowej dla
inwestycji pn., Budowa drég gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusa ul. B. Lesmiana, ul. H. P&wiatowskiej,
ul. Z. Natkowskiej, ul. W. Wyspianskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W. Reymonta oraz drgi bez nazwy 4czacej
ul. B. Prusa z ul. J. Kochanowskiego na Osiedlu Srgull w Klobucku wraz z odwodnieniem ulicznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

STWIORB stanowg cz$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i ngleje stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunHicie

1.3. Zakres Robét obgtych Specyfikacy Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia Rob6t zeanych z wykonaniem nawierzchni:
- na chodnikach z betonowej kostki brukowej szangjitgruk rzymski
- nawijazdach z kostki czarnej typu Holland
w ilosciach i lokalizacjach etych szczeg6towo w przedmiarze robot

1.4. Okreilenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elementodany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorleb barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakterymyj sie ksztalttem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.3. Spoina - odsgp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami

wypetniapcymi.
1.4.4. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiadte” [10] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyece Robot
Niezbgdne dane podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagagialiee”.
1.6. Wspolny Stownik Zamowiaé (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdélnego Stovailamowié (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagargalne”.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania pudav ST DM.00.00.00 -
~Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Do wykonywania nawierzchni chodnikow najewykorzystywa betonowy kostke brukowy grub. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm.

2.21. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostarkowym
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkbrukowym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikéw itp. oki&a PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowe

j, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania

na zewn etrznych nawierzchniach, maj gcych kontakt z sol g odladzaj gca w warunkach mrozu
Cecha Zatacznik Wymaganie
Lp. normy
Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od Cc Roznica pomiedzy
1 zadeklarowanych wymiarow kostki, . . . dwoma pomiarami
grubosci Dlugos¢ Szerokos¢ Grubosc grubosci, tej
<100 mm samej kostki,
powinna by¢ z 3
+2 +2 +3 mm
Odchyiki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
2 maksymalne wymiary kostki > 300 wypuktosé wklestosé
mm), przy dlugosci pomiarowej 15 1,0
300 mm 400 mm 2,0 15
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na D |Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <1,0 kg/mz,
1 zamrazanie/rozmrazanie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
udziatlem soli odladzajgcych (wg klasy
3, zat. D)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F  |Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 23,6 MPa. Kazdy
2 roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci rozlupania
Trwatosé (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcg  trwalosc
3 wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2
oraz istnieje normalna konserwacja
Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
4 oznaczenia H normy) szerokiej sciernej, wg zat.[Béhmego,
G normy wg zat. H mormy
-badanie podstawowe -badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm’/5000 mm”
Odpornosc¢ na I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
5 poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajgca
odpornosé,
b)jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalnajej wartosc
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzgdem do badania tarcia)
Aspekty wizualne
Wyglad J |a)gérna  powierzchnia kostki nie powinna miec
1 rys i odpryskéw,
b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w  kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
Tekstura Jla) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze
2 - producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byc¢
porownane z probkg producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,
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Uwaga Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych planmogs pojawi sie na powierzchni kostek w
pocatkowym okresie eksploatacji. Powstajne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicanyg/stpujacych
w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kogtlnogy by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podiae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustaladzej, to natey stosowd nastpujace materiaty:

a) na podsypkcementowo-piaskosypod nawierzchgi
- mieszank cementu i piasku w stosunku lotaz pod jezdwmi 1:2 z piasku naturalnego spetnieggo
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu peelego #ytku spetniagcego wymagania PN-

EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadegj wymaganiom PN-EN-1008,
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypementowo-piaskowej

- zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetnigjca wymagania wg 2.3 a),

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beedniego wbudowania po dostarczeniu na budow
powinno odbywa si¢ na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpeazpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00"Wymagania ogélne” pkt3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej aeodbywa sie:
a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu gdzer uktadagcych (uktadarek), sktadsjych sé z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogidch utgenia; uradzenie
to, po skaczonym uktadaniu kostek, mioa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne natzlzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcz).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyn

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezy stosowd betoniarki.

Do wypetiania szczelin dylatacyjnych natestosowa sprz:t odpowiadajcy wymaganiom D-05.03.04a.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w D.M — 00.00.00 ,Wymaganiglrmg' pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyriiiodkami transportowymi po
osignigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamgu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczanien sszkodzeniem. Jakwodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek na
srodki transportu zewgtrznego mog stwy¢ woézki widtowe, ktéorymi mana dokoné zatadunku palet. Do
zatadunku palet n&odki transportu mina wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecaajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedalgjcie zaleca siuktada do 10 warstw kostek (zaleie od
grubgici i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami waifzood 1200 kg do 1700 kg. Ralane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposym w dwig do za- i
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roztadunku. Krawzniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisérodkami transportowymi. Krageniki
betonowe naley uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazélyawezniki kamienne nalgy uktad&
na podktadkach drewnianych, diég@ w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi material®odczas transportu kruszywa powinny lzgbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w D.M -00@0 ,Wymagania ogdéine” .
Istniejgce zawory i studnie ugglzeir podziemnych podni do niwelety projektowanych nawierzchfizgodnie z
zalczonymi uzgodnieniami braawymi).

5.2. Podtde i koryto

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-00D1Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem
podiaza” [11] a podbudowa zgodnie z wymaganiami ST D-04)8.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni obejmuje atenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) Podbudowie z kruszywa tamanego wykonanej zgod&i€ $.04.04.05 oraz ST D. 04.02.02
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni obejmauj
przygotowanie i roielenie podsypki,
utozenie kostek z ubiciem,
zamulenie szczelin,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

PwnpE

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektows .
5.6. Podsypka

Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a nagmnie roZciela s¢ na uprzednio

zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymaidci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ ukladanej podsypki powinna b&ytaka, aby poscisnigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywatagsi nie byto na dionigladéw wody, a po nagmieciu palcami podsypka rozsypywata.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepzg uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RoZcielona podsypka powinna dyvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (hgcanymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cememHpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwilyta cab grubdé¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoiapraws musi by zakmczone przed rozpoeziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2@az dese ich ukladania
(przyktady podano w zat. 3) powinny dygodne z dokumentagcjprojektows lub SST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje dokagatowania Inspektorowi
Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kszkaloru, sposobu uktadania i wytworni kostelzyinier maze
poleci Wykonawcy ut@enie po 1 rhwskpnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowe;.
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5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie riszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuijes si
w granicach od T do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewanegsprzymrozki kostk nalery zabezpieczy
materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, pagitp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadbyykonana z elementéw o jednakowe]j gréddoNa wickszym
fragmencie rob6t zalecagsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne s
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mina wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplémpeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserazor&nych wymiaréw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykongweizyuczeni brukarze.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka
zagszcza .

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazibju)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powngj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj
koryteksciekowych gciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach mina wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewgk, majcych wszystkie kraadzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypmhwwymiarach, wolg przestrzé uzupetnia si kostlg cieta,
przycinan na budowie specjalnymi nadziami trycymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleiga zakaczy
prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchai podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utagonej na state. Przed dalszym wznowieniem roboétwiaarycznie utaong nawierzchng na
podsypce piaskowej nalgrozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgnz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywac walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczaie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierGenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtiznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me peknigte) naley wymienié na kostki cate.

5.7.5.Spoiny
\ Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagtiennych kostek brukowych zaleca saby osie spoin porilzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asirogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegmta prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkatuznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypeini:

a) zaprawg cementowo-piaskoay spetniagcag wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Zaprave cementowo-piaskoyvzaleca s przygotowa w betoniarce, w sposib zapewn®)j jej
wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzehimagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérgamowymi. Przed rozpoegiem zalewania kostka powinnady
oczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoywnalezry zabezpieczyprzed zalaniem giszczeliny
dylatacyjne, wktadag zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskaywnawierzchng nalezy starannie oczgi¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigretmi zaprawy cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu nale/ przykry warstwg wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa
ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywit2tygodni (przy temperaturZeedniej otoczenia nie #ézej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehmalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakaci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w D.M. 00.00.00 ,Wymagania og6lne”
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzy&ka
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aproba¢ techniczn,
— certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez Inspektora Nadzoru,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewegtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatéw
— sprawdzenie przez Wykonawcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kragmikow, obrzey),
— ew. badania wigiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oiome w normach, ktére bugavatpliwosci
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru daepkacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ bada Wartdsci dopuszczalne
bada i pomiaréw
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowarislg OST D-08.01.0402 [17]; D-
nawierzchni 08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiaremiezaca kontrola w 10 punktagiWg pktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: gruba, | projektowanej grubdi +1 cm
spadkéw i cech konstrukcyjnych (w
poréwnaniu z dokumentacj pro-
jektowg i specyfikacy

5 Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a) zgodnd¢ z  dokumentagj| Sukcesywnie na kaej dzialceg -
projektowy roboczej

b) potozenie osi  w  plani¢Co 100 m i we wszystkich punktatRrzesurgcie od 0s
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych projektowa-nej do 2 cm

c) rzedne wysokéciowe| Co 25 m w osi i przy kragdziach| Odchylenia: +1cm;-2cm
(pomierzone instrumenteporaz we wszystkich punktach cha-
pomiarowym) rakterystycznych

d) réwnaos¢ w profilu podheznym| Jw. Nieréwndci do 8 mm

(wg BN-68/8931-04 [9] fat
czteromet-row)

e) réwnaosé w przekrojuf Jw. Przéwity mi¢-dzy tah a po-
poprzecznym (sprawdzona dat wierzchniy do 8 mm
proflowa z po-ziomnig i
pomiarze przéwitu Kkli-nem
cechowanym oraz przymiargm
liniowym wzglednie metod

niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzdrisv. Odchytki od do-kumentad;i
me-todj niwelacji) pro-jektowej do 0,3%

g) szerokad nawierzchn| Jw. Odchyiki od sze-rokai
(sprawdzona przymiarem projekto-wanej dot5 cm
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liniowym)
h) szerokd¢ i gtebokas¢ [W 20 punktach charakterystycznydWg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelirdziennej dziatki roboczej
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykrusze-niu diug.

10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezagca Wg dokumentacji projektowgj
desenia ich utzenia lub decyzji Inspektorg
Nadzoru
6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po utczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Spos6b sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygtlu  zewrtrznego| Wizualne sprawdzenie jednorodieo wygladu, prawidtowdci
nawierzchni, krawznikbw, obrzey, | desenia, kolorow kostek, gpn, plam, deformacji, wy-krusse

sciekow spoin i szczelin
2 Badanie pofzenia osi nawierzchni WGeodezyjne sprawdzenie poémia osi co 25 m i w punkta¢ch
planie charakterystycznych (dopuszczalne przesiaiwg tab. 2, Ip. 5h)

3 Rzdne wysokéciowe, réwnd¢ podiuznal Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychngwg
i poprzeczna, spadki poprzeczne|metod i do-puszczalnych wasth podanych w tab. 2, Ip. od 5c ¢do
szerokdé 50)

4 Rozmieszczenie i szerako spoin i| Wg pktu5.5i5.7.5
szczelin - w  nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, $ciekami oraz
wypenienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robo6t
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST DM.00®O ®Vymagania Ogoélne” pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest metr kwadratowy[r%] wykonanej nawierzchni
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogéine” [10] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektovs, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie podsypki pod nawierzchni

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane pi&/konawe dla catego zadania.

97
PYLONSp. z 0.0. Katowice



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D. 05.00.00

10.

arwNRE

o

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-11213:1997
PN-B-19701:1997
PN-B-32250:1988

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywagdamdo nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych; piasek
Materiaty kamienne. Elementy ieaime; krawzniki uliczne, mostowe i drogowe
Cement. Cement powszechnegiw Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Materiaty budowlane. Woda dobétv i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réehaawierzchni planografem i at
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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 UMOCNIENIE POBOCZY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejkatyania i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania
dotyczice wykonania i odbioru Rob6t zygianych z umocnieniem przez humusowanie, obsias®nami traw dla
inwestycji pn., Budowa drég gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusg ul. B. LeSmiana, ul. H. PGwiatowskiej,
ul. Z. Natkowskiej, ul. W. Wyspianskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W. Reymonta oraz drgi bez nazwy 4czacej
ul. B. Prusa z ul. J. Kochanowskiego na Osiedlu Srgull w Klobucku wraz z odwodnieniem ulicznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

STWIORB stanow czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nglge stosowaw zlecaniu
i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych Specyfikacg Techniczm

Wykonanie Robét wymienionych w punkcie 1.1 obejmuje
- wyrownanie powierzchni poza jezdnichodnikami w granicach robét ziemnych wraz zicgeleniem
warstwy humusyr. gr. 10 cm oraz obsianie nasionami traw

1.4. Okreilenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STg szgodne z obowgzujagcymi polskimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymiw ST D. 00.00.00.- ,Wymagania (dgd

1.5. Ogolne wymagania dotyece Robot
Niezkedne podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
1.6 Wspdlny Stownik Zamowié (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stovailamowié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagargalne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu Rob6t wepkasad niniejszej ST:s

- humus bez zanieczyszézikamieni powyej 4 cm oraz zanieczyszgzebcych,

- ziemia kompostowa - w postaci kompostu ogrodegczlub popieczarkowego,

- mieszanka uniwersalna nasion traw goggh gste ukorzenienie o zekszonej odpornixi na dziatanie
soli i spalin,

- woda zezrédet nie budgcych wgtpliwosci.

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub przy iyciu dowolnego spktu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru np. walce gtadkie i obtkne. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyhran
technologt Robét i sprzt.
4, TRANSPORT

Materialty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do ako@ipprojekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgkdniajgce wszystkie warunki w jakicheHa wykonywane roboty.
5.2. Roboty w obebie skarp:

- wbudowanie ziemi urodzajnejscedniej grubéci warstwy 10 cm. Ziemia urodzajna powinna by
wymieszana z nawozami sztucznymi wdio0.05 kg/ni,

- zawatowanie ziemi urodzajnej watem gtadkim at¢grase kolczatl lub zagrabienieeczne,

- wykonanie petnego obsiania trawv ilosci 2 kg/100 M, przykrycie nasion przez zagrabienie lub
watem kolczatl i ponowne zawatowanie po obsianiu watem gtadidaleca sj siew w dni
bezwietrzne w okresie wiosennym oraz najpéj do 15 wrzénia,

- drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym. §gjeacja w okresie gwarancyjnym polega na

podlewaniu, odchwaszczaniu i naeaiu.

pierwsze skoszenie naleprzeprowadzi gdy trawa osignie wysoké¢ 5+10 cm a nagpne po

odrasnieciu do wysokéci 10-12 cm. Po skoszeniu trawa winnalaagrabiona i usuetia poza Teren

Budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w ST D.00.00.00ymagania Ogolne”.
Kontrola polega na sprawdzeniu, czy pod wdghm ksztattu i wykaczenia Robo6t wykonanych wedtug
punktu 5, odpowiadajone wymaganiom zatonym w projekcie i niniejszej ST.

6.1 Sprawdzenie jakéci wykonania humusowania i obsiewu:

Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgagnoz wymaganiami okgonymi w p. 2 i 5. Kontrola
winna dotyczy prawidtowego wykonania poszczegdélnych elementgwawdzenia zgodroi profilu i przekroju
poprzecznego zgodnie z Dokumengadjrojektows. Wykonawca jest zobowzany do pialgnacji obsianych
powierzchni w cigu okresu gwarancyjnego. Kontroli podlega w szchemoi:

- oczyszczenie terenu z zanieczysiczéwndai¢ podiaza i zgodnéé profili

i przekroi z DokumentagjProjektovs,

- jaka¢ gleby urodzajnej i nasion,

- prawidtowgt siewu, zagrabienia i uwatowania,

- prawidtowgt pielegnacyjry i dosiew.

6.2 Sprawdzenie jakéci wykonania umocnienia skarp i dna row6w darnira

Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgadgha wymaganiami okigonymi w p. 2 i 5. Kontrola winna
dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegélnych elementéprawdzenia zgodreoi profilu i przekroju
poprzecznego zgodnie z Dokumengadjrojektows. Wykonawca jest zobowzany do pielgnacji obsianych
powierzchni w cigu okresu gwarancyjnego. Kontroli podlega w szcleg6i:

- oczyszczenie terenu z zanieczysiczéwnai¢ podiaza i zgodnéé profili i przekroi z Dokumentagj

Projektovs,
- prawidtowa¢ pielegnacji w okresie gwarancyjnym.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostly obmiarowy jestmetr kwadratowy [ff] zahumusowanego i obsianego pobocza. Obmiaru Rob6t
na budowie dokonuje Wykonawca w obe@idnspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg ST D. 00.00.00 - ,Wymagania OgoélnBadania przy odbiorze polegaj
na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnyigirzeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w punkcie 5 6.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane pi&/konawe dla catego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Ropatemne”
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D.07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Rotyania i Odbioru Rob6t Budowlanychy s
wymagania dotycre wykonania i odbioru oznakowania poziomego dlaestycji pn., Budowa drog
gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusa, ul. B. Lédmiana, ul. H. Péwiatowskiej, ul. Z. Natkowskiej, ul. W.
Wyspianskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W. Reymonta oraz drgi bez nazwy dczacej ul. B. Prusa z ul. J.
Kochanowskiego na Osiedlu Smugi Il w Ktobucku wrazz odwodnieniem ulicznym”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

STWIORB stanowd czg$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i rigleje stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunHicie

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenie zawarte w niniejsze specyfikacji obepnognakowanie poziome chemoutwardzalne
grubowarstwowe strukturalne w lokalizacjach ujtych w projekcie organizaciji ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w DM.00.00.00
1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, uriEsze na nawierzchni w postaci liniggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatepiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z
oznaczeniem okgtonych miejsc na tej nawierzchni. W zabesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mog mie¢ znaczenie prowadee, segregdie, informujce, ostrzegawcze, zakagcg lub nakazuge.

1.4.2.Znaki podtine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylorieroej pod niewielkim gtem, wystpujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lulgle, segregacyjne lub krgdziowe, — podwojne: ggte z
przerywanymi, cigte lub przerywane.

1.4.3.Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, vgysijace jako strzatki kierunkowe styce do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzajgrmaadzajce, ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktérym siznajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki ghce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruclsaymhb i rowerzystow
w poprzek drogi, miejsc wymagajych zatrzymania pojazdow oraz miejsc lokalizaojigow zwalniagcych.

1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wygice w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowigkaséw postojowych, powierzchni wgkonych z ruchu oraz
symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6.Materiaty do poziomego znakowania drog - materzawieragce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikdéw lub punktowe elementy odblaskdu@re mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanigwanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesetvane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padeonej. Materiaty te powinny posiadatasciwosci
odblaskowe.

1.4.7.Materiatly do znakowania grubowarstwowego - mateniaktadane warsiwgrubagci od 0,9 mm do 3,5
mm. Nalezag do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwanézstosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych grul§é linii moze wynosé 5 mm.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Niezbedne dane podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymaganiarogj'.
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1.6 Wspélny Stownik Zaméwi@ (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Stovaikamoéwié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoOwienia podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagasgalne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padarST DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczagcy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drog powinny spétmiarunki
postawione w rozpogrlzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpgdizeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklgiragodndaci z aprobag techniczig (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiE, zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury
[12], co oznacza wystawienie deklaracji zgoghia nornmy zharmonizowa# (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i
punktowych elementéw odblaskowych [5, 5al.

Aprobaty techniczne wystawione przed czasemicigjw zycie rozporadzenia [15] nie mag by¢
zmieniane lecz zachowujwaznos¢ przez okres, na jaki zostalty wydane. W tym przypado oznakowania
wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracjadrgici z aprobat techniczg.

Powysze zasady nalg stosowa takze do oznakowa tymczasowych wykonywanych materiatami o
barwiezottej.

2.3. Wymagania wobec materiatow

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstego powinny by materiaty umaliwiajace naktadanie
ich warstwg grubdgci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzatosowane na zimno oraz masy
termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinnydsubstancjami jedno-, dwu- lub trojsktadnikowymigszanymi ze
soly w proporcjach ustalonych przez producenta i nadgchi na nawierzchaiz wyciem odpowiedniego
sprztu. Masy te powinny tworzypowloke, ktorej spéjné¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny dgubstancjami nie zawiegaymi rozpuszczalnikdw, dostarczanymi
w postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosonw powinny dé si¢ podgrzewd do stopienia i aplikowa
recznie lub maszynowo. Masy te powinny twarsp0jrs warstwe przez ochtodzenie.

Wihasciwosci fizyczne materiatow do oznakowania grubowarstegai wykonanych z nich elementow
prefabrykowanych okéaja aprobaty techniczne.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materialy powinny by przechowywane w magazynach odpowiadgih zaleceniom producenta,
zwlaszcza zabezpieczajje od napromieniowania stonecznego, opadéw imptgaturze, dla :
- farb wodorozciéczalnych od 5C do 40°C
- farb rozpuszczalnikowych 0d°C do 25°C
- pozostalych materiatéw do 4G
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00"Wymagania ogélne” pkt3.
3.2. Sprzet do wykonywania oznhakowania
Wykonawca przyspujac do oznakowania powinien ¢siwykaz& maozliwoscia Kkorzystania z

nastpujacego spretu:
- szczotek mechanicznych oraz szczotgizmych
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- malowarek
- sprztu do bada

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 "Wymaganiarog pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materialy naley przewozé¢ w pojemnikach zapewnigych szczeln&, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wtawosci materiatéw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z nognPN-O-
79252. Przew6z materiatow powinier sidbywa w krytymi srodkami transportowymi , chragg opakowania
przed uszkodzeniami mechanicznymi , zgodnie z PBLE@R0 , oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00@®Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie znakowania temperatura nawierzchni i pomdewinna wynosi co najmniej 5°C , a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéaesi najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podiga

Przed wykonaniem znakowania nglepowierzchnie oczgci¢ z pytu kurzu , smaréw piasku, olejow i
innych zanieczyszchgoraz kolidujcego oznakowania.

5.4. Przedznakowanie

Przed wykonaniem wigiwego oznakowania nalg¢ wykona przedznakowanie. Do wykonania
przedznakowania zastosaiMarbe nietrwah.

5.5. Wykonanie znakowania

Wykonanie oznakowania powinnodggodne z zaleceniami producenta materiatéw, azwpadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z perymi wskazaniami.

Materiat znakujcy naley naktad& rownomier warstwg o grubdci, zachowuic wymiary i ostréé
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
metalowej, podkfadanej na drodze malowarkisdlmaterialu ziyta w czasie prac, ok§lena przezrednie
zwzycie na metr kwadratowy, nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastydz wszystkie wiksze prace (linie
krawedziowe, segregacyjne na dtugich odcinkach drég)ipaywby¢ wykonywane przy iyciu urzadzen
samojezdnych z automatycznym podziatem linii i pysyaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem
uszorstniggcym. W przypadku mniejszych prac, wietkpwydajna¢ i jakos¢ sprz;tu nalery dostosowé do ich
zakresu i rozmiaru. Decyzfotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Ingpekt
Nadzoru na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakoeaawierzchni betonowej naleprzed aplikagj
usury¢ warstwe powierzchniow betonu metoglfrezowaniagsrutowania lub waterblasting, aby zlikwidogva
pozostatéci mleczka cementowego i uszorsgtpowierzchng. Po usurjciu warstwy powierzchniowej betonu,
nalezy powierzchng znakowan umy¢ wodg pod cénieniem oraz zagruntowarodkiem wskazanym przez
producenta masy (podktad, grunt, primer) wgcigprzez niego podane;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00"Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2.

6.3.

Badanie wykonania przedznakowania

Przed wykonaniem znakowania powierzchnie mums# catkowicie czyste i suche.

Badanie wykonania oznakowania

Zbiorcze zestawienie wymafjala materiatéw i wykonanego oznakowania

PYLONSp. z o.0.

Lp. | Rodzaj wymagania Jedn. Materialy do znakowania
cienkowarstwo| grubowarstwow
wego ego
1 | Zawartd¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikow organicznych
- rozpuszczalnikow aromatycznych % ( m/m) <30 <2
- benzenu i rozpuszczalnikow chlorowanych % ( m/m) <10 -
% ( m/m) 0 0
2 | Wspoiczynnik zalamaniaiatta kulek szklanych wspotcz. >1.5 >15
3 | Wspolczynnik luminacji w swietle rozproszonym dla
oznakowanigwiezego barwy :
- biatej na nawierzchni asfaltowej medm?1x >130 >130
- 6ke] medm?1x? >100 >100
4 | Wspétczynnik luminacjp dla oznakowanidwiezego barwy :
- bialej
- z0kej wspotcz. >0,60 >0,60
wspotcz.3 >0,40 >0,40
5 | Powierzchniowy wspotczynnik odblasku dlka oznakoia
swiezego w stanie suchym barwy:
- biatej medm?1x >300 >300
- z0ttej mcdm?1x >200 >200
6 | Szorstké¢ oznakowania : wskaznik
- $wiezego SRT =50 =250
- uzywanego po 3 m-cach SRT >45 >45
7 | Trwalas¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik =5 =5
- pozostatymi wskaznik >6 >6
8 | Czas schrtia materiatu na nawierzchni h <2 <2
9 | Gruba¢ oznakowania nad powierzchmawierzchni
- bez mikrokulek szklanych pm <800 -
-z mikrokulkami mm - <5
10 | okres stakri witasciwosci materialtdbw do znakowania przy
sktadowaniu mieskcy >6 >6
7. OBMIAR
Jednostik obmiaru jest :
- kpl wykonanego oznakowania poziomego
8. ODBIOR ROBOT
Roboty obgte niniejsz ST podlegaj zasadom odbioru zgodnego z warunkami ogéinymi g w
DM.00.00.00 i warunkami szczegétowymi.
9. PLATNOSC
Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane pi&/konawe dla catego zadania.
10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy
PN-C-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie przecheamie i transport
PN-O-79252 - Opakowania transportowe z zawaioZnaki i oznakowania . Wymagania podstawowe.
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10.2. Inne
1. Ustawa z dnia 1.02.1983r. ,Prawo o ruchragowym”
2. Rozporadzenie Ministra Komunikacji i Spraw Wewgtrznych

z dnia 9.08.1983 r w sprawie znakow i sygwadrogowych
(Dz.U. nr50 poz.224)

3. Instrukcja oznakowania robdt prowadzonychpasie drogowym
(M.P.nr24 poz. 184 z dnia 18.06.1990r.)
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D.07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Rotyania i Odbioru Rob6t Budowlanychy s
wymagania dotycre wykonania i odbioru oznakowania pionowego diestycji pn., Budowa drog
gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusa, ul. B. Lédmiana, ul. H. P&wiatowskiej, ul. Z. Natkowskiej, ul. W.
Wyspianskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W. Reymonta oraz drgi bez nazwy dczacej ul. B. Prusa z ul. J.
Kochanowskiego na Osiedlu Smugi Il w Klobucku wrazz odwodnieniem ulicznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

STWIORB stanowj cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i ngleje stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunktig.Wielka¢ znakéwsrednia na folii odblaskowej I
Generacji.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenie zawarte w niniejsze specyfikacji obegrniymczasowe oznakowanie pionowe na czas budowy
drég oraz wykonanie oznakowania docelowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z msapni albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego esaczana jest & znaku. Tarcza
moze by wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita
lub naktadana.

1.4.3. Lico znaku -przednia cz& znaku, stagca do podania téei znaku. Lico wykonana folii odblaskowej
Il generacji, wielké¢ znakusrednia.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy- znak, ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu 0 odbiciu powrotnym - wsp6tdro/m).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysignik, wspornik, itp., na ktérym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementamizgltymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski, itp).

1.4.6. Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktérym wewgtrzne zrédto swiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.7. Znak drogowy odwietlony - znak, ktérego lico jestswietlane zrodtem swiatta umieszczonym na
zewnytrz znaku.

1.4.8. Znak nowy - znak uytkowy (ustawiony na drodze) lub magazynowany wesle do 3 miesty od daty
produkcji.

1.4.9. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany prkeesodiiszy niz 3 miesjce
od daty produkcji.

Pozostale okigenia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycrce robét
Niezkedne dane podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagangiame”.

1.6 Wspdlny Stownik Zamowié (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stovanikamowié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagargalne”.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST DM.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczagcy do stosowania materiatdw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowega ktéry nie ma normy, powinien
posiadé swiadectwo dopuszczenia do stosowania ( aptobethniczg ). Znaki drogowe powinny mie
certyfikat bezpieczistwa ( znak B ) nadany Przez uprawnigednostk.

2.3. Wymagania wobec materiatow

Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczyakaw g wykonane jako prefabrykaty betonowe

Konstrukcje wsporcze wykota rur ocynkowanych, zaakceptowanych przez Inspakidadzoru.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 , PN-H-74220 lub innej n@maakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru . Ksztattowniki powinmgpowiadé wymaganiom PN-H-93010. dai zaistnieje
koniecznd¢ wykonania pajczeh spawanych to elektroda powinna spetnigymagania BN-82/4131-03 lub PN-
M-69430, a drut spawalniczy PN-M-69420. Tarcze nak powinny wykazywa petry odporndé na
oddziatywanie $wiatta , zmiany temperatury i wplywy atmosferyczrigroducent jest obowzany okréli¢
trwalo$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne znaku, a¢akdos¢pni¢c nazyczenie odbiorcy:

- instrukcg montau
- dane o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu
- instrukcg utrzymania znaku

Tarcza znaku z blachy stalowej powinna laabezpieczona przed korgzpbustronnie cynkowaniem
ogniowym lub elektrolitycznym. Wytrzymaié dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna tmiejsza ni
310 MPa. Folie znakéw powinny wykazyévpetne zwazanie z tarcg znaku przez caly okres trwath znaku.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych z dafaaidriatéw dziataicych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00"Wymagania ogolne” pkt3.
3.2. Sprzet do wykonywania oznakowania
Wykonawca przyspujagc do oznakowania powinien esiwykaza& mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:
- koparek kotowych o poj 0,25 m3
- zurawi samochodowych o adigu do 4 Mg
- wiertnic pod stupki
- $rodkow transportowych do przewozu materiatdw
- sprztu spawalniczego
4, TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 "Wymaganiarog pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Samochdd skrzyniowy lub kdy inny srodek transportu zaakceptowany przez Inspektorazdta do
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przewozu materiatow jak w pkt. 2.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.0O0@@Vymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej
Punkty stabilizujce naley zabezpieczyw sposéb trwaty.

5.3. Tolerancje ustawienia znakow

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu nie wtej niz + 1 %

- odchytka w wysokéci umieszczenia znakt2 cm

- odchytka w odlegtéci od kravedzi jezdni+ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegdoumieszczenia
znaku zgodnie z Instrukgp znakach drogowych pionowych.

5.4. Trwato §¢ wykonania znaku

Znak powinien by wykonany w sposéb trwaly, zapewniey petry czytelng¢ w calym okresie jego
uzytkowania

5.5. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy znak drogowy oraz konstrukcja wsporcza musicrtabliczke znamionow z :

- nazwe , marlg fabryczry lub innym oznaczeniem umddviajgcym identyfikacg wytwércy lub
dostawcy,

- dag produkcji,

- o0znaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,

- dag ustawienia znaku.

Napisy na tabliczce znamionowej muyd®c wykonane w sposoéb trwaly i wymnay.

5.6. Wykonanie oznakowania

Oznakowanie rob6t natg wykona zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji wehetapach
tam wyszczegolnionych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00"Wymagania ogélpkt 6.
6.2. Badanie materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdaaprobat techniczig lub deklarac zgodndci winny by
sprawdzane w zakresie powierzchni wyrobu i jego iayaw.

6.3. Badanie w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakéw z dokumentadjlokalizacja , wymiary wysok@ zamocowania)
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
- prawidlowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze
- poprawndg¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych
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7. OBMIAR
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.09W@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiaru jest :
- komplet- wykonanego oznakowania pionowego

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsz ST podlegaj zasadom odbioru zgodnego z warunkami ogéinymi ez w
DM.00.00.00 i warunkami szczegétowymi.

9. PLATNOSC
Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane pi&/konawe dla catego zadania.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
PN-C-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie przechweanie i transport
PN-O-79252 - Opakowania transportowe z zawaio Znaki i oznakowania . Wymagania
podstawowe.

10.2. Inne

1. Ustawa z dnia 1.02.1983r. ,Prawo o ruciragowym”

2. Rozporzdzenie Ministra Komunikacji i Spraw Wewtrznych
z dnia 9.08.1983 r w sprawie znakow i sygwadrogowych
(Dz.U. nr50 poz.224)

3. Instrukcja oznakowania robét prowadzonychpasie drogowym
(M.P. nr 24 poz. 184 z dnia 18.06.1990r.)
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Robét Budowlanychy s
wymagania dotycre wykonania i odbioru Robét zywianych z uteeniem krawznikow betonowych dla
inwestycji pn., Budowa drég gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusa ul. B. Lemiana, ul. H.
Poswiatowskiej, ul. Z. Natkowskiej, ul. W. Wyspiaaskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W. Reymonta oraz dmi
bez nazwy 4czacej ul. B. Prusa z ul. J. Kochanowskiego na Osiedl$mugi Il w Klobucku wraz z
odwodnieniem ulicznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

SST stanowi cz$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowa w zlecaniu
i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych Specyfikacp Techniczry

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania Robot wymienionych w p.1.1. i obejmuj
utozenie kravgznika betonowego 15 x 30cm oraz kegwika najazdowego 15 x 22 cm na wjazdach posesyjnych
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na tawie betejwoporem z betonu B15 w lokalizacjach
wyszczegolnionych w Przedmiarze Robot.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre&ilenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujacymi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST DM. 00.00.00.- ,Wymaganiadlg".

15 Ogéblne wymagania dotycyce Robat.
Niezkedne dane podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
1.6 Wspdlny Stownik Zamowié (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stovaikamowié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagargalne”.

2. MATERIALY

Do ustawienia kragznikow na tawie betonowej przewidujesi
— krawezniki betonowe uliczne 15 x 30 cm w gat. 1, jednaskaowe,
— krawezniki betonowe najazdowe 15 x 22 cm w gat. 1, jedarstwowe,
— beton B15 na tawfundamentowy
— podsypk cementowo-piaskoavl:4,
— deski iglaste obrzynane 11l kl. do wykonania sz#tum,
— bitumiczrg mag zalewows,

- wock.
2.1. Wymagania dla kraweznikow

2.1.1. Beton

- klasa minimum B30,

— nasikliwos¢ <5 %,

— $cieralng@¢ na tarczy Boehmego: 3mm,
— mrozoodporn& > F 150.
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Stosuje si krawezniki jednowarstwowe.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw keewikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchylkall,
wymiaru mm
Gatunek 1
I +8
b, h +3

Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny liybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
nie powinny przekraczZawartaici podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikow betonowych

Dopuszczalna wielki

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikéw w mm 2

ograniczajcych powierzchnie gérne

P niedopuszczalne
(Scieralne), mm

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych pozostate 2
krawedzi i naray powierzchnie:liczba max
- dtugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.2. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyglkcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 ,a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lbgmentem portlandzkim klasy
CEM132,5Ilub CEM 11 32,5

Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250. Jali stosowana jest woda
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz darea cech zgodnie z w/mormy.

2.3. Materialy na fawy

Do wykonania faw pod krayzniki nalezy stosowd beton klasy B15 wg PN-B-06250, ktérego sktadniki
powinny odpowiadawymaganiom p. 2.2. a grysywvir wymaganiom normy PN-B-11111:1996orazPN-B-
11112:1996.
2.4, Masa zalewowa lub uszczelnigga

Masa zalewowa lub uszczelrjeq na zimno lub gaco do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w tawie
betonowej, powinny posiadadpowiednie Aprobaty Techniczne zezwataj na stosowanie w budownictwie
drogowym.
3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofett, Wykonawcy, PZJ i warunkami okfonymi w SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”, p. 3.

3.2. Roboty zwizane z utleeniem krawznikow wykonuje s recznie. Do przygotowania zaprawy StoSuge Si
mieszark. Do ckcia kraveznikow nalery uzywac pit przystosowanych do @iia betonu.

4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materiatu madpy¢ uzyte dowolnesrodki transportowe zaakceptowane przez
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Inspektora Nadzoru.zywanesrodki transportowe powinny unierdiwiaé¢ przesuwanie sitadunku po skrzyni
tadunkowej oraz mechaniczny zatadunek i wytadunedpasob uniemidiwiajacy uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ataxjp projekt organizacji i harmonogram Robo6t

uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakichedzie wykonywane utzenie kravgznikow betonowych.

Uwaga: Na wjazdach zabudow&raweznik najazdowy 15 x 22 cm. Praeje do obnienia wykona z obu
stron na dtugd@ci 2,0m.

5.1. Krawezniki betonowe

Zakres wykonywanych Robot:
wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe dla krawznika zgodnie z DokumentagcProjektovy,

- ewentualne wykonanie rowka pod kajako wykopu vgskoprzestrzennego o szerégioi giebokasci zgodnej
z Dokumentagj Projektov,

— ulozenie deskowania dla tawy podkrasmmikowej z oporem,

- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu B15 waghteego z godnie z noanPN-88/B-06250,

— wykonanie szczelin skurczowych w oglsaich maksimum co 50 m w tawie betonowej z wypeieaien
bitumiczry mag zalewowy lub uszczelniafa. Szczeliny dylatacyjne starannie oézy na peta wysokaé
tawy i osuszy przed zalaniem. Stosowanozna mag na zimno lub gajco zgodnie z zaleceniem producenta.

— demonta deskowania tawy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 g&gbd cm,

— ulozenie krawgznika na wysokéci zgodnej z dokumentacprojektovg

- wfawach naley stosowa szczeliny dylatacyjne wypetnione masalewowy lub uszczelniajca.

Przy Robotach bezwzglnie przestrzegaprawidtowego usytuowania krawanika zgodnie z

Dokumentacj Projektovy.

5.2.  Wymagania przy wykonywaniu
5.2.1.  tawy betonowe

Beton B15 na tawy podkraymikowe powinien by zgodny z PN-88/B-06250. Wymiary tawy powinny
by¢ zgodne z DokumentacProjektows. Tolerancja wymiarOw mi@ wynosg:
- dla wysokdci * 10% wysokéci projektowej,
- dla szerokéci + 20% szerokéxi projektowej.

5.2.2.  Krawezniki

Wysokas¢ kraweznika od strony jezdni powinna bggodna z DokumentagcProjektovd. Niweleta
podiuzna powinna b§ zgodna z projektogvniwelet; jezdni.

Szerokd¢ spoin nie powinna przekragz@,5 cm.

Decyzg 0 wypetnianiu spoin @@z pozostawieniu niewypetnionych) podejmie KierowRitojektu.

Szczeliny dylatacyjne taw w odgtach max. co 50 m zalewhitumiczry masg zalewovd.

Na tukach w planie ustawkrawezniki tukowe lub krawgzniki krotkie odpowiednio doete za pomog
odpowiedniego spetu. Nie dopuszczaesido wytku kraweznikdw potamanych lub etych inrg metod,. Luki o
promieniu powyej 15 m mana wykonywa z kraveznikdéw prostych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Kontrola jakosci Robot dla wszystkich Rob6t polega na sprawdzeniu

- zgodndci wbudowanych materiatow z wymaganiami zawartynp.\2 niniejszej SST na podstawie atestow
producenta i badigkontrolnych,

- prawidtowdci wykonania faw betonowych,

- wihasciwego wysokeéciowego utgenia elementu na podstawie przedstawionej przezowngike niwelacji
powykonawczej,

- sprawdzeniu stopnia rowsm,
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- ewentualnym sprawdzeniu wypetnienia spoin paizy kraweznikami,
- sprawdzeniu wypetnienia szczelin dylatacyjnycl Eetonowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowy jestmetr [m]jwykonanego i odebranego kreimika na tawie betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje gina zasadach odbioru Robét zanikgich i ulegagcych zakryciu (fawy). Odbiér
elementéw ulic powinien #yzgtoszony i przeprowadzony w czasie utivaiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowanigoiestpu, tj. przed utgeniem warstwycieralne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane piag/konawe dla catego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. -BN-80/6775-03/04 "Prefabrykaty budowlane z betdElementy nawierzchni  drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza chodnikowe"

2. - BN-64/8845-02 "Kraganiki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbio

3. - PN-54/S-30001 "Masy zalewowe."

4. - PN-59/B-06711 "Kruszywo budowlane .Piaselbdtonow i zapraw."

5. - PN-EN 206-1 "Beton"

6. - PN-79/B-12001 "Kruszywo mineralne. Piaski épmaw budowlanych.”

7. - PN-88/B-32250 "Woda do betonoéw i zapraw."

8. - PN-84/6774-01 "Kruszywo naturalne do nawierzetiogowych. Piasek."

9. - PN-88/B-04481 "Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.”

10. - PN-61/B-06250 "Podsypki cementowo piaed.”
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D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanychy s
wymagania dotycce wykonania i odbioru Rob6t zymianych z utéeniem obrzgy betonowych dla inwestycji pn.
» Budowa drég gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusg ul. B. LeSmiana, ul. H. P&wiatowskiej, ul. Z.
Natkowskiej, ul. W. Wyspianskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W. Reymonta oraz argi bez nazwy 4czacej ul.
B. Prusa z ul. J. Kochanowskiego na Osiedlu SmudiW Klobucku wraz z odwodnieniem ulicznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

STWIORB stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i igl¢e stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjg Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie robét wymienionych w p.1.1.agwiustawienie betonowego obzaechodnikowego 30 x 8.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeee chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe razigrapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych aounikaciji
1.4.2. Pozostale okskenia podane w niniejszej specyfikacih ggodne z polskimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi ST D.00.00.00 - ,Wymagania Ogolpkt 1.4.
15 Ogolne wymagania dotycyce Robdét.
Niezkedne dane podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymaganiaroej'.
1.6 Wspd6lny Stownik Zamowigé (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspolnego StovaiZaméwia (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagargalne”.

2. MATERIALY
2.1 Ogo6lne wymagania dotycgce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST DM.00.00.00 -
~Wymagania Ogoélne”.

2.2, Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymis
- obrzeza 8 x 30 cm odpowiagag wymaganiom BN-80/6775-04/0BN-80/6775-03/01 gat. 1,
— podsypka cementowo piaskowa
— deski iglaste obrzynane lll kl. do wykonania des&bw
2.3. Betonowe obrzea chodnikowe — wymagania techniczne

2.3.1. Betonowe obrz&a chodnikowe — wymagania techniczne

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdw powinny Byréwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniawgdzi elementédw nie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielkd wad
Rodzaj wad i uszkodze i uszkodzé
Gatunek 1

WKklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2

dhugas¢, mm, max 20

gtebokas¢, mm, max 6

2.3.2. Skiadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniaryc
wymiarach co najmniej : grubé2,5 cm , szerokg 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szeroké¢ obrzeza.
2.3.3. Wymagania dla obrzgy

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 klasy B30. Dopuszczaiisowanie
obrzezy wibroprasowanych posiadajych odpowiedni aprobat IBDiM.
- klasa mm. B30,
-  nasikliwosé¢ <5 0%,
- mrozoodpornét > F125.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atagpwyniki bada uzytych obrzey.
3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M-00.00.00 - ,Wymagania OgéInkt p.
3.2. Do wykonania obrzey nalezy uzyé nastepujacego spratu:
—betoniarka wolnospadowa,
- pity do ciecia obrzey.
4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w D.M — 00.00.00 ,Wymaganiglmg' pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu
przez beton wytrzymasei minimum 0,7 wytrzymaleci projektowe;j.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w D.M -00@0 ,Wymagania ogolne” pkt5

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod faw nalery wykonywat zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od joenaha
wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerolkiei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3. tawa pod obrzée

Podiaze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cemen@siowa o wymiarach zgodnych z
Dokumentacj Projektovg oraz tawa betonowa z betonu C12/15.

5.4, Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe naleistawig na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 géabd cmna
wykonanej fawie w miejscu i Zaviattem (odlegtdécia gérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.

Odcinki obrzea znajdujce s¢ po wewrtrznej stronie chodnika - gizy chodnikiem a pasem dzjeym,
ustawia s} jako wtopione.Zewgtrznasciana obrzga powinna b§ obsypana miejscowym gruntem lub humusem,
starannie ubitym.Spoiny nie powinny przekracgaerokdci 0,5 cm. Decyzj o ewentualnym wypetieniu spoin
podejmie Inspektor Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D.M. 00.00.00 ,Wymagania ogoine”
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien wykérzadania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrze chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

Sprawdzenie wyghlu zewgtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i przeliczenie uszkodiewystpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugwi i gl¢bokasci uszkodzé naley wykon& za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnicia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow mglprzeprowadsi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luirtay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatoéw prostych
w nara@ach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm. Badania pozostatych elementéw powinnymbeat wszystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymigych w pkt2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiviyt) zezwiru lub piasku
c) ustawienia betonowego obezechodnikowego —przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100m diugéci obrzea,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzg ktére mae wynost + 1 cm na kade 100m diugéci obrzeza,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00M®O.®ymagania Ogolne” pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jestmetr [m] ustawionego betonowego obzaechodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t
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Odbiér nawierzchnipodlega zasadom odbioru robo6t wg zasad édmgch w ST DM. 00.00.00 -
~Wymagania Ogdlne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoleji wg. punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana tawa,

Zasady ich odbiorugsokreslone w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane pi&/konawe dla catego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betoirgapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni
drogowych; piasek

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocene zgodcio

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

8. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagairbadania.

9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Kra@niki i obrzeza.
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D.03.00.00 ODWODNIENIE

D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadjihtécznej § wymagania dotyeare wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej dla inwestygjBudowa drég gminnych: ul. J. Tuwima, ul. B. Prusg
ul. B. Lesmiana, ul. H. Pa&wiatowskiej, ul. Z. Natkowskiej, ul. W. Wyspiaiskiego, ul. J. Kasprowicza, ul. W.
Reymonta oraz drogi bez nazwygczacej ul. B. Prusa z ul. J. Kochanowskiego na Osiedl8mugi Il w Klobucku
wraz z odwodnieniem ulicznym”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna /SST/ stosoyemtajako dokument przetargowy i kontraktowy peisceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmwuiszystkie czynnii umazliwiajgce budow sieci kanalizacji
deszczowej i magjzastosowanie przy wykonaniu:
W sktad wymienionych w p. 1.2 odwodhierchodz:
- kanaty PVC-U z uszczejkklasy S /ISDR34/,SN=8 kPa
-obiekty sieciowe:

-Studnie kanalizacyjne z ¢géw zelbetowych Dn1200 mm

-Studzienki odwadniage z PP, TEGRA 600 z wiaderkiem

osadnikowym i wpustem ulicznym kl.D400 oraz z wéemvbocznym C250
W ilosciach i lokalizacjach gfych szczeg6towo w przedmiarach robét dla poszdeggh zada projektowych.

Zakres robot obejmuje:

pomiary liniowe w terenie,

zabezpieczenie wykopow obudpw blatéw opuszczanych,

wykopy liniowe pod projektowane sieci kanalizacyjne

wykopy obiektowe pod studzienki, wykonanie piyt dgch i czsci dolnych studzienek,
wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopéw,

wykonanie szalowania i zbrojeniaian studzienek,

utozenie rurocagéw kanalizacyjnych w wykopach,

wykonanie pajczen rurociggdw kanalizacyjnych oraz wézen do studzienek kanalizacyjnych,
wykonanie zasypki piaskowej ruragidw kanalizacyjnych,

10 wykonanie préb énieniowych oraz ptukania,

11 wykonczenie studzienek kanalizacyjnych,

12 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

13 zasypanie wykopow i przywrécenie stanu $§gigwego w terenie,

14 wykonanie badai préb.

15 wykonanie kamerowania kanalizacji.

O©COoO~NOOOUILAWNPE

1.4. Okre&ilenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa si& kanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzaciakéw opadowych.

1.4.2. Kanaly:

1.4.2.1. Kanat - budowla liniowa stanowca podziemny, szczelny element o zaramn przekroju poprzecznym,
stuzacym do grawitacyjnego odprowadzeda@ekow — wg PN-S-02204.

1.4.2.2. Kanat deszczowy- kanat przeznaczony do odprowadzaiig@kéw opadowych.

1.4.2.3.Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4 Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieragizekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbieradigekéw z kanatéw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia /elementy uzbrojenia sieci:
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1.4.3.1. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalsiacth osi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptastyc

1.4.3.2.Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonagdednia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.3.Studzienka kaskadowa studzienka kanalizacyjna z pozeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), ktérego wylot znajdujezprzy dnie studzienki lub funad nim, stosowana na przewodach kanalizacyjnych
potozonych na wyszym poziomie i kanat odprowadzagy scieki ze studzienki.

1.4.3.4. Studzienka wtazowa -studzienka ze zdejmowapokryw, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym,
umazliwiajgca dosgp do wretrza cztowiekowi

1.4.3.5Wpust deszczowy urzdzenie do odbioréciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek:

1.4.4.1 Komora robocza- zasadnicza ¢%¢ studzienki przeznaczona do czyseiceksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odlegiopomicdzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przydia
studzienki, a rgdmg spocznika.

1.4.4.2 Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywagca komoe robocz.

1.4.4.3Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigwek rewizyjnych,
umazliwiaj acy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.4 Pierscien odciazajacy — piekcien zelbetowy przeznaczony do zabezpieczenia kominaomiago oraz komory
roboczej przed wptywem ohgien dynamicznych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznany do przeptywu w nindciekow.
1.4.4.6.Spocznik- element dna studzienki pogdizy kinet asciamg komory roboczej.

Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wszystkie roboty powinny liywykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows oraz z zachowaniem wymagainiejszej
ST. Niezlgdne odsgpstwa od Dokumentacji Projektowej wymagakceptacji layniera i zapisu w Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycyce materiatéw
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, powinny posiadaertyfikat zgodnéci badZz deklaract zgodndci z
Polskimi Normami lub AprobatTechnicza.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury PVC-U

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano@ssivanie rur kanalizacyjnych

z PVC-U szeregu SDR 34 z wydhnym kielichem, uszczelnianych za pomaszczelek gumowych klasy S.
Rury powinny odpowiadawymaganiom norm PN-C-89205 i PN-C-89200.

2.3. Rury ochronne

Na istniegcych kablach energetycznych i teletechnicznychwidzano zastosowanie rur ostonowych, dwudzielnych
wykonanych z PVC lub rur z polietylenu wysokiestpsci (PE-HD) PS. Zostaly one opisane i przedmiarowane
odrebnym opracowaniu.

Przy skrzgowaniach z istnigicym wodocagiem zatay¢ nalezy rury ochronne z PV@&ednicy 500mm na budowanym
przewodzie kanalizacji deszczowej. Rury te nie pgdp odrebnej zaptacie i ich wykonanie naleuja¢ w cerg
ryczattowy zadania.

2.4, Studzienki kanalizacyjne

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wejcia kanatow) powinna liywykonana z kggéw zelbetowych odpowiadagych
wymaganiom BN-86/8971-08.

Zaprojektowano wykonanie studzienek zddw: ¢1200

2.4.2. Dno studzienki
Dno studzienki wtazowej wykonujeesiako monolityczne z betonu
Piyte denry ustawi& na podtau utazonym na podsypce piaskowej.

2.4.3. Wiazy kanatowe
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Wiazy kanatowe na studniach wkazowych agglerykonywa: jako wtazy zzeliwa sferoidalnego
klasy D-400, odpowiadage wymaganiom PN-EN 124:2000

2.4.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-68/H-74086.
2.4.5. Piyty pokrywowe

Studzienki przykry prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi PP 120/60.

2.4.6. Pierieniezelbetowe odagizajgce
Zastosowano piécieniezelbetowe odgizajgce

2.5. Whpusty deszczowe

2.5.1. Wpusty uliczne zeliwa sferoidalnego
Whpusty uliczne zeliwa sferoidalnego powinny odpowiadaymaganiom PN-EN 124:2000

2.5.2. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
norm PN-B-11111, PN-B-11112.
Uziarnienie podsypki winno zawieraic w przedziale 2 — 31,5 mm.

2.6. Materiat do zasypki fundamentow

Wszystkie zasypki konstrukcyjne wykana piaskOw o uziarnieniu grubym lgbednim stabilizowanym
cementem

2.7. Zabezpieczenie z obudowy samopagpalnej

Zabezpieczenie wykopow ogfplokasciach wikszych od 1m i mniejszych od 4m- obudowa samapadna.

Obudowa powinna kiywykonana z elementéw metalowych, nie powinna wyka# nieréwndci powierzchni blatow i
brakéw elementéw konstrukcyjnych.

Obudowe nalezy stosowd zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przexpcenta, jako produkt przemystowy
powinna posiadaatest wydany przez producenta poparty w raziepbtr wynikami wykonanymi przez niego bada
Wyniki badaa Wykonawca dostarczy do akceptacjtynierowi.

2.8. Sktadowanie materiatdéw
2.8.1. Rury kanatowe

Rury mazna skitadowé na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozycji léacej jedno- lub wielo-warstwowo, albo w
pozycji stojicej.

Powierzchnia skladowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdd opadowych.

W przypadku skiadowania poziomego piergvgarstw rur naley utozyé na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych naieuktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada
w/w. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegoélnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposob zapewniey
stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kegi

Kregi mozna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kegow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys&kskladowania nie powinna przekraéZ38 m. Sktadowanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.8.3. Cegta kanalizacyjna

Cegfa kanalizacyjna nie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwirdzonej z odpowiednimi
spadkami umdiwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinnyduytozone w spos6b upogdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia.
Cegly powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosélot pryzmach. Jednostki tadunkowe
mog by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachycanej wysoksci nie przekraczagej 3,0 m.
Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysélgtosoéw i pryzm nie powinna przekra¢z32 m.
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2.8.4. Wiazy kanalowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny b§
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarmawby utwardzona i odwodniona.

2.8.5. Wopusty zeliwa sferoidalnego
Skrzynki lub ramki wpustéw magoy¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokaoi
maksimum 1,5 m.

2.8.6. Kruszywo
Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgdEajami, frakcjami kruszyw.

2.8.7. Cement

Cement nalgy sktadowa w silosach lub w workach. Na budowie powinny zoayet sie silosy w ilgci zapewniajcej
ciggtosc robaét.

Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapedpbwiednie magazyny gwaranicg odizolowanie cementu
od wilgoci. Czas przechowywania cementu niezenby¢ diuzszy niz 3 miesjce, zgodnie z BN-88/6731-08.

2.8.8.  Drewno na rozpory

Drewno naley uklad& na podktadkach izolggych od bezp&redniego kontaktu z ziemi wodg. Warstwy tarcicy
oddziela s} przektadkami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Spgzuzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjzgaobdét,
zaakceptowanym przezdyniera; w przypadku braku ustéler takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadamistmagmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniackyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy whasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét ma byitrzymany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgitn

do wytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtanzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanatowych

Rury PVC  mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transport w spos6b zabezpiegzaje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomegituz srodka transportu

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeaiem pod wptywem
sit bezwtadnéci wystkepujagcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa miaze przewysza& sciansrodka transportu

0 wiecej niz 1/3 $rednicy zewantrznej wyrobu.

Pierwsa warstve rur kielichowych nalgy uklad& na podktadach drewnianych,szzoszczegélne warstwy w miejscach
stykania s} wyrobéw naley przektadéd materiatem wgcidtkowym (o grubéci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregéw

Transport kegébw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnipniaz
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drevgnany lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicach 1,2, 1,4 nate wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefakityka
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4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewa:ona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach tadunkowych luteha.
Jednostki tadunkowe nalg uktada nasrodkach transportu samocho-dowego w jednej warstwie

Cegly transportowane luzem nafeuktada nasrodkach przewozowycktisle jedne obok drugich,

w jednakowej liczbie warstw na powierzcBnbdka transportu. Cegtly luzem mply¢ przewaonesrodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Wysokai¢ tadunku nie powinna przekraézarysokdaci burt.

Zatadunek i wytadunek cegtly w jednostkach tadunkawyowinien st odbywa mechanicznie za pomgoarzdzen
wyposaonych w ospreat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw przesaych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyradow
pomocniczych.

4.4, Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglelktada& na paletach po 10 szt. i
taczye tasmg stalowy.

Skrzynki lub ramki wpustéw magoy¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem sipodczas transportu.

4.5. Transport gruntu pochodzcego z wykopu

Transport odspojonego gruntu aeoby¢ wykonany dowolnymgérodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera.
Zaleca s} transport samochodami samowytadowczymi gefitadowndci. Odspojony grunt naky réwnomiernie
umiesci¢ na calej powierzchni tadunkowej, zabezpigcgyzed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwtocznie
przetransportow@ana miejsce przeznaczenia (wysypisko).

W przypadku przygotowania odktadéw gruntu, przezoagch do zasypywania niezabudowanych wykopéw,giolié
podné&a skarpy odktadu od gornej kreshzi wykopu powinna wynoéi

w gruntach przepuszczalnych - nie mnigj 8j0 m

w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mnigj$i0 m

Transport gruntu powinien bytak zorganizowany, aby nie hamowal dowozu mait@riaha budow i powinien
odbywa si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.

Wyborusrodkéw transportowych natg dokond& na podstawie analizy naptijacych czynnikow:

ilosci mas ziemnych

odlegtaici transportu

szybkaci i pojemndci srodkéw transportowych

uksztattowaniu terenu

wydajnaci maszyn odspajggych grunt

pory roku i warunkéw atmosferycznych

organizacji robét

4.7. Transport materiatéw do zasypek

Materialy do zasypek mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je umigci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieézyrzed spadaniem lub przesuwaniem oraz zagevahirore przed wptywami
atmosferycznymi.

4.8. Transport mieszanki betonowej

4.8.1. Ogolne zasady transportu masy betonowej

a) Mag betonowy nalezy transportowé srodkami nie powoduagcymi:

- naruszenia jednorodém masy

- zmian w skladzie masy w stosunku do stanu gigorvego (bezp@ednio po wymieszaniu)

b) Czas trwania transportu i jego organizacja pawirapewnia dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektéci, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgatgania i rodzaju konstrukcji.

4.8.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszaatotowej

a) Srodki transportu betonu

- mieszanki betonowe mady¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tgsuszkami”)

- ilos¢ ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewnhiwymagan szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrzgjrvey w przypadku awarii samochodu
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b) Czas transportu i wbudowania

Mieszanki betonowe magdoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tgmuszkami”). llGgé¢ ,gruszek”
nalezy dobra tak, aby zapewtiwymagan szybkdéé betonowania z uwzetinieniem odlegtéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w prajgaawarii samochodu;

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonovweepoiwinien by diuzszy ni:

90 min. - przy temperaturze otoczeniai #5do +151C,

70 min. - przy temperaturze otoczenia: +2%)

30 min. - przy temperaturze otoczenia: +80

4.9. Transport kruszywa
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegzaprzed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.10. Transport cementu i jego przechowywanie

Dla cementu w workach - transport krytyénbdkami transportowymi.

Dla cementu luzem — transport cementosamochodaposgonymi we wsypy umaiwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i uszizenie do wytadowania cementu oraz posigmamaliwosé plombowania wsypow i

wysypow.
4.11.  Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa mie byt przewaona dowolnymirodkami transportu w taki sposéb, aby nie byta fama na trwate
odksztalcenie, zabrudzenie itp. Transport powitignprzeprowadzony zgodnie z przepisami BHP i przepisachu
drogowego.

4.12.  Transport drewna konstrukcyjnego
Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, po wcadejszym zabezpieczeniu przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je w terenie za porgdmtkow
osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdti reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsora (z rednymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperow i icdme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Podee pod kanalizagjdeszczow

Kanaly deszczowe nafg uklad& na podiau wzmocnionym zgodnie z Dokumentacj
Kanaly winny by utozone na podizu wzmocnionym z piasku o grufam 20 cm.
Podiaze naley zagsci¢ do |k nie mniej nk 0,95 wg normalnej préby Proctora.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Warunki ogélne
Przewody kanalizacji deszczowej nglaiktada ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym.

5.5.2.  Monta rur przewodowych

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nglevykonywa zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruigowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” dgnymi
przez producenta rur.

Poszczegolne rury nate unieruchomi przez obsypanie piaskiem padku dtugdci rury i mocno podldi z obu stron,
aby rura nie mogta zmiehswego potaenia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Nalery sprawdzé prawidtowa¢
utozenia rury (8 i spadki) za pomagtaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzéalmmieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.

Wykonawca jest zobowkany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapgee od +5 do
+30°C.
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5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nafgwykonywa: zgodnie z DokumentagProjektovs. Dokumentacja przewiduje
zabudowanie studzienek zgow zelbetowych ¢ 1200 mm,
Studzienki sktadajsie z nastpujacych czsci:

- dna studzienki,

- komory roboczej,

- plyty pokrywowej,

- plyty odcizajacej

- wihazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

a) Studzienki nalgy wykonywa w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w tretinyarunkach gruntowych w
wykopie wzmocnionym.

b) Posadowienie - dno wykopu najewzmocnt warstw ttucznia lubzwiru o zagszczeniu Is = 0,95.

¢) Dno studzienki — musi posia¢latyte fundamentow oraz betonowe wypetnienie z wyrobipkinet lub kinetami.
Niweleta dna kinety i spadek podhy powinny by dostosowane do niwelety kanatu przed i za stuéizi€dpadek
spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety.dstudzienek naly wykonywa na mokro z betonu
hydrotechnicznego C30/37.

d) Sciany komoér roboczych — powinny byewntrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni rigleastosowéa
kregi zelbetowe 1200 wg BN-86/8971-083Zfa kegdw wytych do budowy powinny liyzaspoinowane i
zatarte zapragcementow na gtadko. Komora robocza powinna énigysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek ptytkich (kiedy gbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania tereniypoievalaj zapewnt
w/w wysokdaci) dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejgzniz 2,0 m. Przdgia rur kanalizacyjnych z
PVC przezciany komory naley obudowé i uszczelni pieicieniami PVC o odpowiednidjednicy.

e) Wiazy kanatowe. Studzienki winny byvyposaone we wiazy kanatowezzliwa sferoidalnego klasy i D wg PN-
EN 124:2000.

f) Stopnie ztazowe — vicianach komory roboczej nalemocowa mijankowo stopnie ztazowe w odlegbiach
pionowych 30 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinyiapozioma. Nalgy stosowd stopnie wg PN-68/H-
74086.

5.5.4. Wopusty deszczowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drog, powinny by
wpustem ulicznym zeliwa sferoidalnego i osadnikiem. Konstrukcja stadek winna b§ zgodna z Dokumentagj
Projektows. Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaja@o si¢ 0,5 cm
ponizej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust lgdzie podiczony do kanalu za greednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowe;.

5.5.5. Izolacje przewodow i studzienek kanalizaypgh

Przewody kanalizacyjne z rur PVC nie wymagapdatkowych powltok antykorozyjnych.

Powierzchnie rur z betonu sgionego zaimpregnowaoraz zatay¢ powioke

epoksydowo — bitumiczn

Powierzchnie rur z betonowych oraz betonowe eleyngtntdzienek, posiadgjzolacg fabryczne. uszkodzone
fragmenty izolacji natey uzupeiné zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta

5.5.6. Zasypanie wykopéw i ich zgggczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowadaiszkodzenia utmnego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz ochrony przed korpzj

Rurochgi PVC naley zasypywd na mokro piaskiem bez kamieni. Grybpiaskowej warstwy zasypowej powinna
siega¢ 30 cm ponad gomntworzaca rury.

Rury z betonu sgtonego zasypywado wysokdci 0,5 m gruntem niespoistym.

Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniend®ag:szczony ubijakiemegcznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsigszcza mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzerdiawodu.

Ogolne zalecenia zasypywania wykopow

Obiek ___Tereny zielone (pobocz  Chodniki (chai piesz-rowerowe Jezdni |
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Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne
aterial/aruhéc/1 maieriat/ariih@é/l material/nriihé&s/I
podsyp-obsypka zasypka | podsypkabsypka ~zasypka @ podsy-obsypka zasypka
ka pka
Przewody A A B A A A A A A
20cm 30cm do poz.terenu 20cm  30cm | dorzdnej | 20cm| 30 cm | do rzdnej
dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,00
Przewody A A B A A A A A A
o0 gkbokasci 20 cm 30 cm | do poz. terenu 20cm | 30cm & = 20cm 30cm T s
gory obsypki
>12m 095 0,95 0,95 095 095 09 097 595 g7 097100
Komory, A A B A A A A A A
studnie 20cm  wys. dopoz.terenu 20cm | wys. dorzdnej 20cm, wys. |dorzdnej
studni studni | dna koryta studni | dna koryta
0,95 1,0 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

A - piasek (mieszanka) zdoziarnisté¢ >3

B - grunt rodzimy zagszczany

* - od géry obsypki (do rdnej koryta) minus (1,2 m)

** - 1,2 m (od géry warstwy oznaczonej ,*” doednej dna koryta)

W przypadkach prowadzenia rob6t ziemnych w isgeigj drodze o nawierzchni ulepszonej i truglriasigniecia
wskaznika zagszczenia gruntu co najmniej 1, naleaspi¢ gorm warstwg zasypu wzmocnianpodbudow drogi.
Nadmiar ziemi z wykopu natg odwiezé w miejsce uzgodnione z4gnierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przypteniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien dokémeeny stanu terenu w zakresiezth@osci wyznaczenia:
- stref montaowych
- drog dowozu materiatéw do stref moimavych
- miejsc skladowania materiatow
- miejsc do sktadowania ziemi z wykopéw.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowtany do systematycznego wykonywania Wada pomiaréw w  zakresie
i z czstotliwoscig zaakceptowanprzez lrkyniera, a kopie raportéw z wynikami badarzekazywat bdzie Inzynierowi
w terminach okrdonych w PZJ.

Kontroli podlega pelny zakres robét oraz asortynstosowanych materiatow a w szczegétio

1) Roboty ziemne

Badania naley wykona zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.

Dhlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddanego badaniom nie muavby mniejsza ni 50 m.

Kontrola powinna obejmowasprawdzenie zgoddo wykonanych robét z Dokumentadprojektova oraz badanie

wykopéw otwartych obudowanych w tym:

a) sprawdzenie rnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow wysgkiowych
z doktadndciag do 1 mm

b) sprawdzenie materiatow i elementéw obudowy przdzdziny i poréwnanie ich cech na zgodéa dokumentami
dostarczonymi przez wytwaégc

c) kontrola zachowania warunkéw bezpietst®va pracy

d) kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawodpaddw atmosferycznych

e) badanie szerokoi wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejschadanego odcinka,sag stalow z
doktadndcig do 0,1 m.

f) badanie gibokasci wykopu — wykonywane przyzyciu niwelatora i taty niwelacyjnej w odstach nie wgkszych
niz 30 m z doktadnia do 1 cm

g) pomiar szerokéi i grubaici podiaza piaskowego w odlegioiach nie wgkszych nk 30 m, miark z dokladnécia
do1lcm

h) pomiar grubéci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w pumky)
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i) badanie zagszczenia podima piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypevpodu do powierzchni terenu,
laboratoryjnie przez pomiar wsk@ka zagszczenia (ujty w tabeli w punkcie 5.5.6.)
Prébki pobieré nalezy w miejscach odlegtych od siebie niecegj niz co 50 m.

2) Materialy

Nalezy sprawdzé:

- sprawdzenie pwednie — przez poréwnanie cech materialtéw podapyzbz wytwore z certyfikatami bdz
deklaracjami zgodnrigi

- sprawdzenie bezpgmednie — na budowie przez edkiny zewrtrzne.

- sprawdzenie materiatdw konstrukcyjnych i izolacgnypolegajce na:

a) kontroli jakdci sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i betoraz prawidtowego wykonania wszystkich robét

betoniarskich

b)kontroli jakdci robét izolacyjnych

Sprawdzeniu jakiei robét izolacyjnych podlegajvszystkie fazy i procesy technologiczne w trakciéch

prowadzenia.

Odbiory naley przeprowadzadla kadej warstwy i pokrycia osobno.

Kontrola jakdci rob6t obejmuje:

- sprawdzenie zgoddoi wykonanych robot z Dokumentadprojektovy (nalezy przeprowadzi przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z dokumentgBjrojektovy i SST oraz stwierdzenie wzajemnej zgaamnaa
pomo@ ogledzin zewrtrznych)

- sprawdzenie materiatdw (naleprzeprowaddi na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i inngetkumentow
stwierdzagcych zgodnét uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projakej i niniejszej SST)

- kontroli jakasci rob6t izolacyjnych (sprawdzeniu jadad robét izolacyjnych podlegajwszystkie fazy i procesy
technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Odbiaalery przeprowadzadla kazdej warstwy i pokrycia osobno.

3) Roboty montazowe

Kontrola w zakresie budowy przewodow i studzierigdanie zgodrigi utozenia przewodu na podto wzmocnionym
z Dokumentagj

a) badanie odchylenia w planie osi stmego przewodu od ustalonego kierunku osi w doktiawgire
doktadndcig do 5 mm

b) badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilgkonywane w studzienkach z doktadoia do 1 mm,
zmiany kierunku w planie za pomptukow lub na pajczeniu z dokladnieia do 1 mm

¢) badanie rénicy rzednych w profilu (odchylenie spadku) attnego przewodu z doktadswig do 1 mm (w
studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu)

d) badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek fna@extja od zewntrz i od wewntrz po prébie szczeldoi
na infiltraci

e) badanie pajczenia rur wg wytycznych producenta rur

f) badanie szczelgoi przewoddw i studzienek kanalizacyjnych wg p.13liPN-EN 1610

g) sprawdzenie lokalizacji studzienek i komér wg PN:-@&729:99.

h) sprawdzenie stateczéw i wytrzymalaici studzienek wg PN — jw.

i) sprawdzenie dna studzienek poprzezadghy zewgtrzne

i) sprawdzenie komindbw wtazowych poprzezeoginy zewgtrzne

k) sprawdzenie przégia kanatow przezciany studzienek przez aeglziny zewntrzne

l) sprawdzenie wiazow kanatowych poprzezedginy zewgtrzne oraz pomiar kraggzi otworu od wewetrznej
powierzchnisciany

m) sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kogta@mocowania wcianie, pomiar odgpow pionowych i
poziomych oraz poziomego pafenia gornej krawdzi stopni

6.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a) odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz =
5cm

b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwiecksze nk 0,1 m

c) odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy: 3 cm

d) dopuszczalne odchylenia w planie kea®i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny frzezé: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodéw — 5 cm
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e) roznice rzdnych wykonanego podita nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przeéwod 2 cm

f) dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu ¢alarsego na tawach celowniczych  nie powinny
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych i z betonwspnego 2 cm

g) dopuszczalne odchylenie wymiaréw w palnie studZemgomieniu tukéw kotowych od przgfych w
dokumentacji nie powinno przekra¢za 5 cm

h) dopuszczalna wymiaréw wysod@ stopni powodujcych zmiag spadku przewodu gilzy studzienkami nie
powinno przekracza: 3 mm

i) dopuszczalne odchylenie spadkuz(nigde rzdnych w profilu) utagonego przewodu od przewidzianego w
dokumentacji nie powinno przekrogzy kazdym jego punkcie £ 1 cm

j) dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanegewodu na patzeniu rur nie magprzekracz& 1 [ kata
odchylenia (tangensta = 0,017)

k) dopuszczalny catkowity ubytek wody lgbiekdéw dla badanego odcinka przewodu ze studzieinkamy PN-EN
1610.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Jednostl obmiarovg jestl m (jeden metr) wykonanej i odebranej kanalizacjivizglednia nizej wymienione elementy
sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

wykopy -1n?
roboty betonowe (beton klasy C30/37 i C8/10) Im
roboty izolacyjne (bitumiczne) -1°m

- wykonanie zabezpieczenia wykopéw -1m

- wykonanie zabezpiecaavykopow
obudowy samopogizalng -1m

- odpompowanie wody gruntowej z wykopu -1m

- roboty zbrojarskie (stal klasy A-I, A-1l, A-llIN) 1 Mg

"~ wykonywanie wylotu do cieku -1

- wykonanie wlotu do kanatu -1%m

Jednostk obmiarova obiektow na sieci jest komplet (szt.)i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzone wedtug innych jednostek:

- wykopy -1m
- zasypki -1
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovg, SST i wymaganiami kiyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedHdagGodaty wyniki pozytywne.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00@Wymagania ogélne” pkt.8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie ipniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodniBokumentagj Projektovy i
Specyfikacy Technicza,

- inne pisemne stwierdzeniazimiera o wykonaniu robot.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod zwigzane z budow
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudawécian wykopéw,

- odpompowanie wody gruntowej z wykopu,

- przygotowanie podta,

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych,

- wykonanie deskowania,

- przebieg betonowania,

- wykonanie izolacji,
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- wykonanie zasypek,

- wykonanie wpustéw deszczowych i studzienek kaaaljjnych,
- wykonanie odwodnigliniowych,

- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgiogevej,

- préby szczelnii kanatéw,

- wykonanie wylotow

- zasypanie i zagzczenie gruntu,

- odw6z nadmiaru gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodegyjne

Odbiér rob6t zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrob6t. Dlugé¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie poin
by¢ mniejsza od 50 m.

Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci robét ulegajcych zakryciu s
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej maai dokonywanymi w trakcie budowy,
- rysunek wytyczenia fundamentoéw i komér,
- Dziennik Budowy.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-EN 1610 i PN-B-10729:99. podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegmkowego, polegaie na sprawdzeniu
protokotdéw bada przeprowadzonych przy odbiorachkeé@owych,

- badanie szczelsoi catego kanatu.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioru powinng bjgte w formie protokotu, szczegétowo oméwione,

wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez natihniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzaj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruiigawego nalgy uzn& za doktadne, jeeli wszystkie wymagania

(dokumentacji i szczeldoi przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze kacowym nie zostato spetnione, naleocent jego wplyw na stopie

sprawndci dziatania kanalizacji i w zateosci od tego okréi¢ dalsze pogpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane pi&/konawe dla catego zadania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy dotycace czsci technologicznej kanalizaciji

1. PN-EN-752-1:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bcip ogdlne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kaaayjnch.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanaljae.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenieuddwnictwie. Konstrukcje betonowezelbetowe.
Klasyfikacja i okrélenie srodowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczeniauddwnictwie. Ogolne zasady ochrony.

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gl#eeia, symbole, podziat i opis gruntéw.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wgana ogdlne.

8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prarektu.

9. PN-EN-206-1 Beton. Wymagania, wdavosci, produkcja — zgodrio.

10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do beton

11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfanego polichlorku winylu.

12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghCleanalizacyjne.

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

14. PN-B-32250:1988 Materialty budowlane. Woda dimhéw i zapraw.

15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniastosowany na geco.

16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogélnego praezenia.

17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed kogoXlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowisk.
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18. PN-EN-124:2000 Zwiezenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eazahni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoea sterowanie jakeis.
19. PN-H-74086:64 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.
20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerawgmiarowych i nadktadéw na obrébk
skrawaniem.

Kruszywa mineralne. Kruszywa ratwe do nawierzchni drogowych:
Zwir i mieszanka.
22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych.
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
24. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.
25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczneikaibwe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

Wykopy otwarte dla przewodovdaaigowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Prefabrykaty budowlane z betdtrggi betonowe elbetowe.

21. PN-B-11111:96

26. PN-B-10736:1999
27. BN-86/8971-08

10.2. Inne dokumenty

28. Instrukcja zabezpieczenia przed kagdaynstrukcji betonowych opracowana przez Instyethiniki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.

29. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ddmvlano-montaowych, czsé Il
- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowydWarszawa 1974 r.

10.3.  Normy dotycace czsci konstrukcyjnej kanalizacji

30. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadaigi bezpérednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

31. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Robotyaie Wymagania i badania.

32. PN-B-02480 Grunty budowlane. Gleaia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

33. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. ©ze@ie wytrzymalci.

34. PN-B-19701 Cementy powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

35. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPodziat, nazwy i okétenia.

36. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.

37. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badaniatdusvienia ogdine.

38. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw.

39. PN-EN-206-1 Beton. Wymagania, $a@vosci, produkcja — zgodrié.

40. PN-B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.

41. PN-H-84023/06 Stal oklenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.rikatu

42. PN-H-93215 Walcowka i gty stalowe do zbrojenia betonu.

43. PN-H-93200. 00 Walcowka igty stalowe okggte walcowane na ggco. Wymiary.

44. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiad#ania przy odbiorze.

45. PN-M-47900-3 Rusztowania sfo¢ metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

46. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Oblitaestatyczne i projektowanie.

47.

48.
49.
50.

51.

PN-C-04628/02

PN-H-84020:88
PN-H-74219:80
PN-M-69430:91

PN-ISO 6935-2

Wodacieki. Badania zawarfoi cukrow. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozmasnej metogl kolorymetryczig z
antronem.

Stal niestopowa konstrukcyjnamego przeznaczenia. Gatunki.

Rury stalowe bez szwu walcowanganco ogolnego zastosowania.

Spawalnictwo. Elektrody stalowdlane do spawania i napawania.
Og6lne wymagania i badania.

Stal do zbrojenia betonuetyPrebrowane.
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