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PROJEKT BUDOWLANY 
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Realizacja:  

Ulica Jana Długosza w Kłobucku, odcinek od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej  

Obręb Kłobuck – działki o nr ewidencyjnych: 566; 500/8; 498/2; 498/1 

Obręb Zagórze: 1051/8; 1073/1; 1050/2; 1049/1; 1051/19; 1051/15; 1049/2 
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Klasa robót 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk               
i kolei, wyrównywanie terenu. 

Kategoria robót 45322000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 
Oświadczam, że  projekt jest wykonany zgodnie z  obowiązującymi 

przepisami, normami i wiedzą techniczną oraz jest kompletny                        
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

 

 

 

DANE OGÓLNE 
 
Strona tytułowa            
Oświadczenie o kompletności  opracowania           
Zawartość projektu budowlanego         
 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

1.1  Część opisowa: 
 

I. Przedmiot inwestycji         

II. Istniejący stan zagospodarowania terenu      

III. Projektowane zagospodarowanie terenu     
A. Część drogowa          
B. Odwodnienie.         
C. Kolizje z uzbrojeniem terenu        

IV. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu   

V. Opis rozwiązania układu komunikacyjnego         

VI. Dane informacyjne czy działka jest wpisana do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie 
na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

VII.   Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego     

VIII. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia 
            

     VIII.1. Sposób gromadzenia i postępowania z odpadami     
     VIII.2. Urządzenia ograniczające ponadnormatywny wpływ na środowisko   

IX. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych       

X. Zajętość terenu          
 

1.2 Część rysunkowa: 
 
Wg części rysunkowej projektu budowlanego 2.2. 
 

-     rys. nr 0    Orientacja     1 : 20 000 
-     rys. nr 1    Plan sytuacyjny    1 : 500 

 

2. PROJEKT  BUDOWLANY 

 

2.1  Opis techniczny: 
 

 
I. Dane ogólne 

I.1. Przedmiot i zakres opracowania     
I.2. Podstawa i materiały do opracowania     
I.3. Warunki gruntowo – wodne     
I.4. Pomiary i wytyczenia      

II.      Lokalizacja i stan istniejący    
II.1. Lokalizacja i ogólna charakterystyka   
II.2. Uzbrojenie terenu   
II.3. Urządzenia przewidywane do rozbiórki   

III. Rozwiązania projektowe 



 III.1. Założenia projektowe    
 III.2. Zjazdy indywidualne   
 III.3. Pochylenia podłużne i poprzeczne   
 III.4. Konstrukcje nawierzchni drogowej   
 III.5. Chodnik i konstrukcja jego nawierzchni   
IV. Odwodnienie    
V. Roboty ziemne 
 V.1. Ogólna charakterystyka robót ziemnych   
 V.2. Roboty ziemne   
 V.3. Zakres wykonania robót ziemnych   
VI. Wykonawstwo robót i uwagi końcowe   
VII. Dane techniczne obiektu budowlanego na środowisko  charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
VII.1. Dane techniczne obiektu budowlanego    
VII.2. Dane techniczne obiektu budowlanego na środowisko  charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
względem: 
VII.2.1. zapotrzebowania i jakości wody                                                                                                                                                                                                                           
VII.2.2. emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych i płynnych  
VII.2.3. rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów   
VII.2.4. właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania 
VII.2.5. wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi 

VIII. Zestawienie robót ziemnych   
 

2.2  Część rysunkowa: 
 
- rys. nr 3   Przekrój podłużny   1 : 100/1000 
- rys. nr 4   Przekroje typowe                     1 : 50 

 
 
 



 

 

           Zał. 1.1. 

CZĘŚĆ  OPISOWA  

 

do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy ulicy Jana Długosza  w Kłobucku  
 

I. Przedmiot inwestycji. 
 
 Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Jana Długosza na odcinku długości 485,01 m 
pomiędzy Ogrójcową i Zamkową w zakresie: 
 

1. Przebudowa i budowa nawierzchni: 

 jezdni 

 chodników  

 wjazdów na posesje 

 stanowisk postojowych 
 
2. Odwodnienie pasa drogowego i terenu przyległego: 

 projektowaną kanalizacją deszczową 
 
3. Zabezpieczenie uzbrojeń terenu kolidujących  
    z proj. jezdnią 

 zabezpieczenie rurami osłonowymi 
4. Oświetlenia ulicznego: 

 dobudowa latarni oświetleniowych 

 uzupełnienie opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej nn 
 

Łączna powierzchnia nawierzchni utwardzonych 6 684,2 m
2 

 

II. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

  
Teren, na którym zlokalizowana jest ulica objęta opracowaniem znajdują się w centralnej 

części Kłobucka z przebiegiem w kierunku południowy wschód – północny zachód. Posiada jezdnię             
o nawierzchni bitumicznej o znacznym stopniu degradacji. Zagospodarowanie terenu przyległego 
stanowi jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa z funkcjami usługowymi. 
  
 
W liniach rozgraniczających istniejącej ulicy przebiega uzbrojenie: 
 

 kanalizacja sanitarna z przyłączami 

 kanalizacja deszczowa (odcinkowo) 

 wodociąg z przyłączami 

 kable energetyczne  

 kable teletechniczne i telekomunikacyjne z przyłączami 

 napowietrzna linia telekomunikacyjna 

 napowietrzna linia elektroenergetyczna z lampami oświetlenia ulicznego  

 

III. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 

A. Część drogowa. 

 
Klasa drogi: Z – zbiorcza, dwu pasowa. 
Wszystkie elementy projektowanego zagospodarowania zlokalizowane w istniejącym pasie 
drogowym.   
Projektowany przekrój poprzeczny: 

  jezdnia szer. 6,5 m 

  chodnik oddzielony od jezdni zieleńcem szer. 2,0 m oraz przyległy do jezdni szer. 2,1-4,0 m 

 wjazdy o szerokości jezdni 3,5m 



 

 

           
Prędkość projektowa Vp = 30 km/h. 

   

B.   Odwodnienie. 
 
 Proponowane rozwiązanie obejmuje wykonanie odwodnienia powierzchniowego poprzez 
spadki podłużne i poprzeczne do wpustów ulicznych podłączonych do budowanego kolektora                   
w ciągu ulicy Długosza  
  

C.   Kolizje z uzbrojeniem terenu 
 
 Kolizje projektowanych nawierzchni z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zostaną 
rozwiązane przez wykonanie zabezpieczeń rurami osłonowymi  w istniejącym pasie drogowym. 
 

IV. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

 

 

-Jezdnia bitumiczna     3292,6 m
2 

-Nawierzchnia zjazdów         966,8 m
2 

-Nawierzchnia chodników         1994,0 m
2 

-Nawierzchnia ramp dla pieszych       48,0 m
2 

-Nawierzchnia opasek przyjezdniowych       259,8 m
2 

-Nawierzchnia stanowisk postojowych       123,0 m
2 

 

Razem     6 684,2m
2
     

 

D. Odwodnienie 

 
     W celu właściwego odwodnienia przebudowywanej ul. Długosza zaprojektowano nowe ciągi 
kanalizacji deszczowej w miarę możliwości częściowo poza projektowaną jezdnią, a częściowo 
(odcinek włączany do ul. Zamkowej w środku pasa jezdnego projektowanej drogi. Wody opadowe 
spływające projektowaną kanalizacją będą odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej  
Dn0,60m w pasie drogowym ul. Zamkowej oraz do kanalizacji deszczowej Dn 0,30m w pasie 
drogowym ul. Długosza, a następnie do rzeki Białej Okszy poprzez sieci istniejącej kanalizacji 
deszczowej w ul. Długosza oraz kolejno istniejącą kanalizacja deszczową. 
 

E. Oświetlenie 

 

Całe zamierzenie budowlane obejmuje : 

–  budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego, 

–  budowa szafki pomiarowej, 

–  szafki sterującej, 

–  budowa latarni oświetleniowych, 

–  budowa opraw oświetleniowych na istn. słupach. 
 
Poszczególne elementy inwestycji będą realizowane przez wykonawcę w następującej 
kolejności: 
1. budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego, 
2. budowa szafki pomiarowej, 
3. szafki sterującej, 
4. budowa latarni oświetleniowych, 
5. budowa opraw oświetleniowych na istn. słupach. 
 

V. Opis rozwiązania układu komunikacyjnego 

 



 

 

 Przyjęto zachowanie istniejącego układu komunikacyjnego z zachowaniem szerokości jezdni              
i chodników z uzupełnieniem w miejscach ich braku. Skrzyżowania jak w stanie istniejącym – typu 
prostego.   
 
 

VI. Dane informacyjne czy działka jest wpisana do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie 

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 
 Na odcinku opracowania nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

VII. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego  

 
Obszar inwestycji nie obejmuje terenu górniczego 

 

VIII. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

 
Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić tak aby zminimalizować uciążliwości dla 
mieszkańców pobliskich posesji. Właściciele działek sąsiadujących z projektowaną inwestycją będą 
czasowo pozbawieni dostępu do drogi publicznej. Dla zmniejszenia uciążliwości powstałych w związku 
z tym organizację ruchu na czas budowy opracowano w podziale na etapy umożliwiające szybką ich 
realizację. Mieszkańcy nie będą pozbawieni  możliwości korzystania z istniejących mediów. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe postępowanie z powstającymi odpadami zgodnie  z ustawą 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

 
VIII.1. Sposób gromadzenia i postępowania z odpadami 

 

Faza realizacji 
 

 Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Kłobuck, która zleci wykonanie wszystkich prac 
zewnętrznym firmom. W związku z tym zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z dn.27.04.01 r. 
wytwórcą odpadów na etapie realizacji będzie prowadzący prace budowlane i to na nim spoczywać 
będzie obowiązek prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami. 

Na etapie budowy powstawać będą odpady, które według rozporządzenia Ministra Środowiska                 
z dnia 27.09.2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie katalogu odpadów, można zakwalifikować do 
grupy 17 – odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Rodzaj i szacowane wielkości 
odpadów, które mogą powstać przez cały okres prowadzenia budowy: 
a) 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów           (do 1224 m

3
), 

b) 17 03 01 – asfalt zawierający smołę                                                                 (do 464 m
3
), 

c) 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05       (do 1926 m
3
), 

d) 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, inne niż  wymienione                         

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03                                                     (do 10,0 m3)                                                                 

Etap budowy jest również związany z wytwarzaniem odpadów typu komunalnego (20 03 01) na 
zapleczu budowy. Biorąc pod uwagę zakres planowanych prac, ilość powstałych odpadów można 
oszacować na najwyżej kilka Mg na cały okres budowy. 
Wszystkie odpady zbierane będą na placu budowy w sposób selektywny. Odpady stanowiące surowce 
wtórne przekazane będą firmom posiadającym stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku. 
Pozostałe odpady przekazane będą na miejskie składowisko odpadów. 
 

Faza eksploatacji 
 

                   Źródłem emisji odpadów na tym etapie będą prace porządkowe: czyszczenie krat wpustów 
deszczowych, osadników studni i wpustów. Odpady te (zgodnie z katalogiem odpadów) można 
zakwalifikować do kodu 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów. Ilość powstających odpadów 



 

 

może sięgać maksymalnie do 2,0 Mg/rok. Odpady te usuwane będą z miejsc powstania przez służby 
komunalne zajmujące się utrzymaniem czystości na drogach.  

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z wymaganiami określonymi                          
w ustawie  o odpadach. 

 

     

 VIII.2. Urządzenia ograniczające ponadnormatywny wpływ na środowisko 

 
Z uwagi na ograniczenia pasa drogowego brak jest możliwości zastosowania technicznych urządzeń 
ograniczających wpływ natężenia hałasu wywołanego ruchem komunikacyjnym. Zanieczyszczenia 
oleiste przenoszone wodami opadowymi przejmowane są istniejącymi separatorami do których 
włączone jest remontowana wg oddzielnego opracowania (tom II) kanalizacja deszczowa. 

 

 

IX. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych 

 
       Nie dotyczy projektowanego obiektu. Przebudowa ulicy Długosza nie jest skomplikowanym 
obiektem budowlanym, a roboty nie wymagają specjalistów wysokiej klasy. 

 

X. Zajętość terenu. 
  
  Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 

 
Obręb Kłobuck: 

566 - Gmina Kłobuck 

500/8 - Waldemar, Jadwiga Pikiel zam. 42-100 Kłobuck ul. Długosza 110 

498/2 - Magdalena Szyińska zam. 42-100 Kłobuck ul. Długosza 112 

498/1 - Henryk Piekielski zam. 42-100 Kłobuck ul. Długosza 112 

Obręb Zagórze: 

1051/8 - Gmina Kłobuck 

1073/1 - Gmina Kłobuck 

1050/2 - Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku z siedzibą 42-100 Kłobuck ul. 11 

Listopada 4 

1049/1 - Gmina Kłobuck 

1051/19 - Gmina Kłobuck 

1051/15 - Gmina Kłobuck 

1049/2 - Gmina Kłobuck 

 
             Opracował: 

 
 

 inż. Janusz Muś



 

 

 

 

    Zał. 2.1. 

OPIS TECHNICZNY  

 

do projektu architektoniczno - budowlanego dla przebudowy                                    

ulicy Jana Długosza w Kłobucku. 

 
 

I. Dane ogólne 

I.1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

 Dokumentacja obejmuje  rozwiązania sytuacyjno - wysokościowe przebudowy ulicy Jana 
Długosza na odcinku długości 485,01m pomiędzy ul. Ogrójcową i Zamakową zawierając: 
 
1.  Roboty przygotowawcze: 

- roboty pomiarowe; 
- roboty rozbiórkowe;  
- frezowanie istniejącej nawierzchni;  

2. Wykonanie robót ziemnych: 
- wykopy pod proj. konstrukcję nawierzchni jezdni; 

3. Nawierzchnia jezdni: 

- wykonanie konstrukcji jezdni; 

- wykonanie przełożeń chodników i zjazdów indywidualnych i stanowisk postojowych; 
4. Roboty porządkowe 

- humusowanie z obsianiem trawą powierzchni projektowanych zieleńcy,  
- regulacja pionowa studzienek i zasuw dla urządzeń podziemnych; 

 

I.2. Podstawa i materiały do opracowania  
 

Ogólna: 
 

 umowa na wykonanie prac projektowych 

 mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500 stanu istniejącego, 

 inwentaryzacje i pomiary wykonane przez zespół projektowy, 

 badania geotechniczne i pomiary nośności metodą ugięć belką Benkelmana 

  

Prawna: 
 

 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 

poz. 430, 

Przesądzenia terenowe i inne: 
 

 przebieg sytuacyjno - wysokościowy istniejącej drogi oraz możliwości odprowadzenia wód 

opadowych do odbiorników, 

 istniejące linie rozgraniczające pasa drogowego, 

I.3. Warunki gruntowo – wodne  
 

       Wg dokumentacji geotechnicznej sporządzonej przez Instytut Badań Inżynierskich LABOR 
AQUILLA dla poprzednich etapów przebudowy ulicy w tym rejonie zalegają głównie piaski drobne i 



 

 

 

średnie. Występujące na całej długości drogi nasypy ze względu na swój skład mogą zostać 
wykorzystane do ponownej zabudowy przy wzmocnieniu podłoża. Warunki gruntowe zaliczyć należy 
do grupy G3/G4 a warunki wodne określono jako dobre – do głębokości wykonania odwiertów 
badawczych nie stwierdzono występowania swobodnego zwierciadła wody gruntowej. W granicach 
opracowania wykonano dodatkowe odwierty geologiczne potwierdzające powyższe badania.  
 

I.4. Pomiary i wytyczenia  

 
Sytuacyjnie: 
 

-wg punktów głównych osi jezdni, dla których określono współrzędne geodezyjne,  
 
W1 X = 5641666,67   Y = 6564524,09   
W2  X = 5641677,77   Y = 6564039,20   
 

Wysokościowo: 
 

-z reperów państwowych oznaczonych na planie sytuacyjnym, 
 

 
II.      Lokalizacja i stan istniejący 

 

II.1. Lokalizacja i ogólna charakterystyka 
 

Teren, na którym zlokalizowana jest ulica objęta opracowaniem znajdują się w centralnej 
części Kłobucka z przebiegiem w kierunku Południowy zachód – północny wschód. Posiada jezdnię             
o nawierzchni bitumicznej o znacznym stopniu degradacji. Zagospodarowanie terenu przyległego 
stanowi jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa z funkcjami usługowymi. 

 

II.2. Uzbrojenie terenu 
 

W liniach rozgraniczających istniejącej ulicy przebiega uzbrojenie: 
 

 kanalizacja sanitarna z przyłączami 

 kanalizacja deszczowa (do przebudowy) 

 ciepłociąg 

 wodociąg z przyłączami 

 kable energetyczne  

 kable teletechniczne i telekomunikacyjne z przyłączami 

 napowietrzna linia telekomunikacyjna 

 napowietrzna linia elektroenergetyczna z lampami oświetlenia ulicznego  

 

II.3. Urządzenia przewidywane do rozbiórki 

 
W liniach rozgraniczających istniejącej ulicy przewiduje się rozebranie całej konstrukcji jezdni wraz z 
krawężnikami 

 
              III. Rozwiązania projektowe 

 III.1. Założenia projektowe  
 
Założenia projektowe oparto o następujące wytyczne: 
   

 umowa na wykonanie prac projektowych  



 

 

 

 mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500 stanu istniejącego, 

 inwentaryzacje i pomiary wykonane przez zespół projektowy, 

 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 

poz. 430, 

 III.2. Zjazdy indywidualne 
  
Przewiduje się odtworzenie nawierzchni zjazdów szerokości 3,5 m. Połączenie z jezdnią ul. Jana 
Długosza skosami 1 do 1 
  

 III.3. Pochylenia podłużne i poprzeczne   
 Projektowane rozwiązanie wysokościowe określiły rzędne istniejącej ul. Jana Długosza.  
Zasadniczy spadek podłużny jezdni występuje z kierunku południowego na północ do km 0+280 gdzie 
występuje najniższe miejsce i wynosi: od 1,4% do 0,2%  a następnie spadek kształtuje się w kierunku 
przeciwnym. 
Punkty załamań niwelety  wyokrąglono łukiem pionowym wypukłymi R = 2000 m  
 

 III.4. Konstrukcje nawierzchni drogowej 
  
Konstrukcje nawierzchni  przyjęto wg Dz.U  Nr 43 poz. 430 z 1999 r przy założeniach: 
- kategoria ruchu drogi KR3 
- nośność podłoża gruntowego G 4  
 
a) jezdnia: 
 

KR3 

 warstwa ścieralna BA                  -                 4 cm 

 warstwa wiążąca BA                    -                 5 cm 

 podbudowa zasadnicza BA               -    7 cm 

 podbudowa zasadnicza z miesz. Niezwiązanej z kruszywem C 90/3 - 20 cm 

 warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego    -               28 cm 

 warstwa ulepsz. Podłoża spoiwem hydraulicznym     -         25 cm 
Razem 89 cm – spełnia warunek mrozoodporności 
 
c) chodniki : 

-kostka betonowa, kolorowa  czerwona gr. 8 cm  

-podsypka gr. 3 cm, cementowo - piaskowa 

-warstwa podbudowy tłuczniowej  gr. 20 cm  
 
d) wjazdy na posesje: 
 
-    warstwa ścieralna gr. 8 cm, kostka betonowa  grafitowa 

-podsypka gr. 3 cm, cementowo - piaskowa 

-podbudowa gr. 20 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

-w-wa odcinająca gr. 10 cm, piasek 
 
Obramowanie jezdni z betonowych krawężników 20 x 30 cm ułożonych na ławie betonowej                          
z oporem.  
 
Obramowania zieleńcy przewidziano z obrzeży betonowych 8 x 30 cm na podsypce piaskowej.  
 
Powierzchnie projektowanych zieleńcy po ułożeniu 5 cm warstwy ziemi urodzajnej należy  jednokrotnie 
obsiać trawą. 
 
 
 
 



 

 

 

 III.5. Chodnik i konstrukcja jego nawierzchni  
 
Nie przewiduje się budowy nowych odcinków chodników. Odtworzenia należy wykonać wg punktu III.4. 

 
       IV. Odwodnienie   

Remont istniejącego odwodnienia wg tomu  II (oddzielne opracowanie) 

 

V. Roboty ziemne 

 V.1. Ogólna charakterystyka robót ziemnych 
 
Roboty ziemne przewiduje się jako korytowe, po rozebraniu istniejącej konstrukcji jezdni. Nie 
występuje konieczność wykonania nasypów.  
 

 
VI. Wykonawstwo robót i uwagi końcowe 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1.ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Jana Długosza w Kłobucku  
 
Celem inwestycji jest: 
 

1. Wytyczenie, przebudowa i oznakowanie jezdni w zakresie: 

 nawierzchni  

 elementów drogowych, 

 oznakowania pionowego i poziomego 
 

2. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJĄCE ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE 
 
Rozwiązanie projektowe nie przewiduje adaptacji żadnych obiektów budowlanych.  
 

3. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

 

 zagospodarowanie placu budowy i odtworzenie wytyczonych tras w terenie wraz                               
z wyznaczeniem zakresu robót, 

 zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
drogowych, 

 roboty ziemne korytowe pod konstrukcję nawierzchni ścieżek rowerowych, 

 wbudowanie krawężników drogowych  

 wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

 wykonanie oznakowania, 

 prace związane z uporządkowaniem terenu, 

 roboty związane z zagospodarowaniem zielenią. 
 

4. ZAKRES ROBÓT l ZWIĄZANE Z NIMI ZAGROŻENIA 
 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-99/10736  
 
 W  czasie  wykonywania   robót  teren   budowy   należy   ogrodzić, oznakować  i zabezpieczyć 
 
 

 Roboty budowlane będą wykonywane przy zamknięciach oraz „pod ruchem”,                      

w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót przedstawić 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z zarządem drogi i organem 



 

 

 

zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 

bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana,  w stosunku do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

5.  INNE ZAGROŻENIA 
 
 Przy realizacji robót ziemnych: w wypadku napotkania pod terenem obiektów nie ujętych na 
podkładzie geodezyjnym, Kierownik budowy powinien niezwłocznie zgłosić to inwestorowi w celu 
ustalenia sposobu usunięcia przeszkody i ewentualnej konieczności zabezpieczeń. 
 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

PROWADZENIA ROBOT 
 
 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
„Program Zachowania Jakości” (PZJ) zawierający między innymi instrukcję ich bezpiecznego 
wykonywania. Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia w tym zakresie pracowników 
zaangażowanych przy realizacji zadania. 
  
 Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów robót pracownicy winni zostać dodatkowo 
przeszkoleni oprócz „instruktażu ogólnego" instruktażem stanowiskowym w zakresie występowania 
zagrożeń i przepisów BHP na stanowisku pracy oraz powinni być poinstruowani o konieczności 
stosowania środków ochrony osobistej. 
 
 Wszyscy pracownicy winni zostać wyposażeni w odpowiednią do stanowiska pracy odzież 
ochronną. 
 
 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik 
robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków określonych w PZJ. Wszyscy 
pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami odbycia właściwych 
szkoleń bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. 
 
 Pracownicy zaangażowani do realizacji robót winni posiadać aktualne badania lekarskie 
dopuszczające ich do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. 
 
  Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn                  
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 

 

7.  ŚRODKI TECHNICZNE l ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB   W ICH SĄSIEDZTWIE. W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ 

l SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 

AWARII l INNYCH ZAGROŻEŃ. 
 
 Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapewnić środki techniczne                                 
i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną               



 

 

 

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń, zgodnie z : 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 póz. 844  i Dz.U.03.169.1650 – tekst 
jednolity), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 ( w sprawie bhp podczas wykonywania 
robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ) 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r.   ( Dz.U. Nr 118, poz. 1263) 
 
 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być sprawne 
technicznie oraz powinny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczające je do eksploatacji 
 
 Maszyny i urządzenia winny być eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta. 
 
 Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyny  o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 
 W razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła sztucznego. 
Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie może powodować 
zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. 
 
 Sztuczne oświetlenie stosowane na budowie nie może powodować: wydłużonych cieni, 
olśnienia wzroku, zmiany barw znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów. Z uwagi na 
bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej należy zwracać uwagę na ukierunkowanie 
strumieni światła ograniczające uciążliwości dla mieszkańców. 
 

Dane techniczne obiektu budowlanego na środowisko  charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

VII.1. Dane techniczne obiektu budowlanego    
 

Trasa projektowanej jezdni pozostaje bez zmian. Dostosowano ją do istniejących przebiegów ulicy 
Jana Długosza i składają się na nią proste i łuki poziome. Chodniki usytuowano przy jezdni oraz 
między zieleńcem i ogrodzeniami szczegóły pokazano na rys nr 2a 2b Plan sytuacyjny. 
 
Projektowany przekrój poprzeczny : 
Jezdnia szerokości 5,5 – 6,0 m 
Pochylenia poprzeczne jezdni  zastosowano dwustronne daszkowe 2%.  
 
Szczegóły pokazano na rys nr 4 Przekroje typowe. 
 
Konstrukcja nawierzchni i zastosowane elementy nie powodują niekorzystnego wpływu na środowisko. 
 

VII.2. Dane techniczne obiektu budowlanego na środowisko  charakteryzujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi                   

i obiekty sąsiednie względem: 
 

VII.2.1. zapotrzebowania i jakości wody – nie dotyczy 

VII.2.2. emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych i płynnych – nie dotyczy 

VII.2.3. rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – nie dotyczy  

VII.2.4. właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania…- nie dotyczy  

VII.2.5. wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi… - nie 

dotyczy  

 



 

 

 

 
Uwagi. 
  
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń podanych w załączonej w tomie III 
opinii Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.  
 
Przed przystąpieniem do robót drogowych należy: 

-poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje o rozpoczęciu robót drogowych, 

teren budowy oznakować i zabezpieczyć, 
 

W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić 
ręcznie i pod nadzorem użytkownika. Elementy uzbrojenia sieci, (zasuwy, hydranty, studnie itp.), 
należy przed rozpoczęciem robót zinwentaryzować przy udziale użytkownika a podczas wykonywania 
prac budowlanych dostosować do rzędnej projektowanej niwelety. 
 

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie poszczególnych warstw 
konstrukcji nawierzchni doprowadzając do wskaźnika zagęszczenia Js= 1,03 
 

Roboty należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP i Ppoż. 

 

 
 
  
 
         Opracował: 
 

 
               inż. Janusz Muś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Opis techniczny do projektu odwodnienia    Zał. 2.2. 

 
1) Przedmiot inwestycji. 

 
 

     Celem projektu jest odwodnienie przebudowywanego pasa drogowego ulicy Długosza poprzez 
rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.  
 

2) Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 

     Istniejąca kanalizacja deszczowa biegnąca w pasie drogowym ul. Długosza nie obejmuje swym 
zakresem ulicy na całej długości. W związku z przebudową ul. Długosza doprojektowuje się brakujący 
odcinek kanalizacji deszczowej. 
 
 

3) Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 
     W celu właściwego odwodnienia przebudowywanej ul. Długosza zaprojektowano nowe ciągi 
kanalizacji deszczowej w miarę możliwości częściowo poza projektowaną jezdnią, a częściowo 
(odcinek włączany do ul. Zamkowej w srodku pasa jezdnego projektowanej drogi. Wody opadowe 
spływające projektowaną kanalizacją będą odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej  
Dn0,60m w pasie drogowym ul. Zamkowej oraz do kanalizacji deszczowej Dn 0,30m w pasie 
drogowym ul. Długosza, a następnie do rzeki Białej Okszy poprzez sieci istniejącej kanalizacji 
deszczowej w ul. Długosza oraz kolejno istniejącą kanalizacja deszczową.  
 

4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 
 

     Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu ujęte zostało w części 
drogowej opracowania. 
 
 
 

5) Opis rozwiązań układu kanalizacji deszczowej. 
 

Trasa kanalizacji. 
 

          Trasa projektowanego odcinka kanału deszczowego przebiega w pasie drogowym ul. Długosza 
i ul. Zamkowej (włączenie) i przejmuje poprzez wpusty wody deszczowe ze zlewni pasa drogowego. 
Odcinek projektowanego kanału deszczowego (D1 – D1.5) włączony zostanie do stniejącego kanału 
deszczowego Ø 300 mm w ul. Długosza. Odcinek zas (D2-D2.8) do istniejącego kolektora 
deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Zamkowej. Projektowaną trasę kanalizacji 
deszczowej przedstawiono na załączonej mapie sytuacyjno – wysokościowej.  

Średnice, materiał, uzbrojenie, długość kanałów. 
 

       Budowę kanału deszczowego przewidziano z litych rur kanalizacyjnych PVC – U, typu ciężkiego 
Ø 315/9,2 mm i Ø 200/5,9 mm. Uzbrojenie projektowanego kanału stanowić będą typowe studzienki 
rewizyjne z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelkę Ø1,20 m (st. D1.1 – D1.5 oraz st. D2 – D2.8)  
Co drugą studnię rewizyjną należy wyposażyć w osadnik o głębokości 0,50 m. Studzienki należy 
wyposażyć we włazy zatrzaskowe z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego klasy D o nośności 40 t 
wg normy PN-87/H-74051/02. Włazy należy umieścić na pierścieniach betonowych, bloczkach 
betonowych lub cegle klinkierowej. 
 
 

Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji. 
 

 

    Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej są elementy istniejącego uzbrojenia 
terenu : 
- sieć wodociągowa, 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- kable eNN i telekom. 



 

 

 

      Na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym naniesiono uzbrojenie podziemne na podstawie 
aktualnych map do celów projektowych. Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich miejscach 
skrzyżowań istniejącego uzbrojenia z projektowaną siecią, do wykonania przekopów kontrolnych, 
potwierdzających stan przyjęty w projekcie. Wszystkie przeszkody na trasie należy zabezpieczyć przed 
ich uszkodzeniem (po odkryciu podwiesić).  
W razie kolizji z istniejącymi przyłączami wody lub gazu przekładki przyłączy należy dokonać według 
zaleceń eksploatatora sieci. Kable elektryczne eNN należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami 
ochronnymi Arot, typ PS, Ø 100 mm o długości 3,00 m, a kable telekomunikacyjne dwudzielnymi 
rurami ochronnymi Arot, typ PS, Ø 50 mm o dł. 3,00 m. 
 
 
 

Wykopy, układanie kanału. 
 

    Realizację kanału deszczowego należy rozpocząć od włączenia do istniejących kanałów 
deszczowych. Budowę należy prowadzić w wykopie wąsko przestrzennym, umocnionym obudową 
rozporowo – przesuwną. Przyjęto wywóz ziemi z wyporu na odległość do 5 km. Układanie rur PVC 
należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową. Włączenie rur PVC do studni należy wykonać przy 
użyciu przejść szczelnych tulejowych z uszczelką gumową. Wykopy należy prowadzić zgodnie                
z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz „Tymczasową 
instrukcją projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur PVC”, jak również z normą PN      
-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” W trakcie wykonywania 
robót należy przestrzegać przepisów ogólnych BHP. Po wykonaniu kanału należy przeprowadzić próbę 
szczelności, poddać kanał inspekcji TV, a teren budowy należy uporządkować i doprowadzić         do 
stanu pierwotnego. 
 
 
 

Wpusty uliczne. 
 

      Na projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano wpusty uliczne z rur żelbetowych          
Ø 500 mm w ilości 22 sztuki wyposażone w osadniki o głębokości 1,0 m. Projektowane wpusty należy 
wykonać zgodnie z rys. szczegółowym nr 6. Wpusty zostały włączone do istniejących                                 
i projektowanych studni pojedynczo poprzez przykanaliki z rur PVC-U Ø 200/5,9 mm łączone na 
uszczelkę gumową.  
         Całkowita długość projektowanych podłączeń wpustów wynosi: Ø 200/5,9 mm - 85,20 m.  

2) Opis rozwiązań układu kanalizacji deszczowej. 
 

Trasa kanalizacji. 
 

          Trasa projektowanego odcinka kanału deszczowego przebiega w pasie drogowym ul. Długosza  
przejmuje poprzez wpusty wody deszczowe ze zlewni pasa drogowego i zlewni przyległej. Odcinek 
projektowanego kanału deszczowego (D1 – D1.5) włączony zostanie do stniejącego kanału 
deszczowego Ø 300 mm w ul. Długosza. Odcinek zas (D2-D2.8) do istniejącego kolektora 
deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Zamkowej. Projektowaną trasę kanalizacji 
deszczowej przedstawiono na załączonej mapie sytuacyjno – wysokościowej.  

Obliczenia hydrauliczne kanału. 

 
         Z uwagi na niewielkie odległości odcinków nie obliczano czasów trwania opadów - dla wszystkich 
odcinków czas ten byłby krótszy niż 10 minut. Do obliczeń przyjęto natężenie deszczu 10-minutowego 

równe 128 [dm
3
/sha], odpowiadające deszczowi o częstotliwości występowania c=2 lata wg wzoru 

Błaszczyka. Kalkulacje powierzchni odwadnianej, zakładając obustronną szerokość pasa spływu wód 
opadowych z przyległego terenu równą 60 m i średni współczynnik spływu 0,5. Obliczeń 
hydraulicznych dokonano w oparciu o program „Wavin – dobór rurociągów wersja 1.2” firmy Wavin 
Metalplast – Buk Sp. z o.o. Wyniki obliczeń w załączeniu. 
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Obliczenia wytrzymałości rur. 

 

 



 

 

 

        Obliczeń statyczno – wytrzymałościowych rur dokonano w oparciu o program „Obliczenia 
statyczno – wytrzymałościowe V1.01” firmy Pipelife Polska S.A. zakładając najbardziej niekorzystne 
warunki posadowienia dla każdej z dobranych średnic rur. Wyniki obliczeń w załączeniu. 

 

 

Trasa kanalizacji. 
 

 

             Trasa projektowanego odcinka kanału deszczowego przebiega w pasie drogowym                     
ul. Długosza przejmuje poprzez wpusty wody deszczowe ze zlewni pasa drogowego  i zlewni 
przyległej. Odcinek projektowanego kanału deszczowego (D1 – D1.5) włączony zostanie do 
istniejącego kanału deszczowego Ø 300 mm w ul. Długosza, a odcinek (D2. – D2.8) do istniejącego 
kanału deszczowego Ø 600 mm w ul. Zamkowej Projektowaną trasę kanalizacji deszczowej 
przedstawiono na załączonej mapie sytuacyjno– wysokościowej.  
 
 

Średnice, materiał, uzbrojenie, długość kanałów. 
 

 

       Budowę kanału deszczowego przewidziano z litych rur kanalizacyjnych PVC – U, typu ciężkiego 
Ø 315/9,2 mm, i Ø 200/5,9 mm. Uzbrojenie projektowanego kanału stanowić będą typowe studzienki 
rewizyjne z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelkę Ø1,20 m. Co drugą studnię rewizyjną należy 
wyposażyć w osadnik o głębokości 0,50 m. Studzienki należy wyposażyć we włazy zatrzaskowe z 
wypełnieniem betonowym typu ciężkiego klasy D o nośności 40 t wg normy PN-87/H-74051/02. Włazy 
należy umieścić na pierścieniach betonowych, bloczkach betonowych lub cegle klinkierowej. 
 
 

Zestawienie długości projektowanych odcinków kanału z rur PVC. 
- Ø 315 / 9,2 mm       -          L =  413,00 m, 

                                                - Ø 200 / 5,9 mm       -          L =  85,20 m. 
 

 

Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji. 
 

 

 

    Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej są elementy istniejącego uzbrojenia 
terenu : 
- sieć wodociągowa, 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć c.o, 
- kable eNN i telekom. 
      Na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym naniesiono uzbrojenie podziemne na podstawie 
aktualnych map do celów projektowych. Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich miejscach 
skrzyżowań istniejącego uzbrojenia z projektowaną siecią, do wykonania przekopów kontrolnych, 
potwierdzających stan przyjęty w projekcie. Wszystkie przeszkody na trasie należy zabezpieczyć przed 
ich uszkodzeniem (po odkryciu podwiesić).  
W razie kolizji z istniejącymi przyłączami wody lub gazu przekładki przyłączy należy dokonać według 
zaleceń eksploatatora sieci. Kable elektryczne eNN należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami 
ochronnymi Arot, typ PS, Ø 100 mm o długości 3,00 m, a kable telekomunikacyjne dwudzielnymi 
rurami ochronnymi Arot, typ PS, Ø 50 mm o dł. 3,00 m. 
 
 

Wykopy, układanie kanału. 
 

 

    Realizację kanału deszczowego należy rozpocząć od włączenia do istniejących kanałów 
deszczowych. Budowę należy prowadzić w wykopie wąsko przestrzennym, umocnionym obudową 
rozporowo – przesuwną. Przyjęto wywóz ziemi z wyporu na odległość do 5 km. Układanie rur PVC 
należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową. Włączenie rur PVC do studni należy wykonać przy 
użyciu przejść szczelnych tulejowych z uszczelką gumową. Wykopy należy prowadzić zgodnie                
z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz „Tymczasową 
instrukcją projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur PVC”, jak również z normą PN      



 

 

 

-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” W trakcie wykonywania 
robót należy przestrzegać przepisów ogólnych BHP. Po wykonaniu kanału należy przeprowadzić próbę 
szczelności, poddać kanał inspekcji TV, a teren budowy należy uporządkować i doprowadzić  do stanu 
pierwotnego. 
 
 

Wpusty uliczne. 
 

 

      Na projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano wpusty uliczne z rur żelbetowych          
Ø 500 mm w ilości 22 sztuki wyposażone w osadniki o głębokości 1,0 m. Projektowane wpusty należy 
wykonać zgodnie z rys. szczegółowym nr 6. Wpusty zostały włączone do istniejących                                 
i projektowanych studni pojedynczo poprzez przykanaliki z rur PVC-U Ø 200/5,9 mm łączone na 
uszczelkę gumową              
 
 
 

Podłączenia wpustów – zestawienie tabelaryczne. 

Nr 

wpustu 

Rzędna 

terenu 

 

RT 

Rzędna 

włączenia 

 

RW 

Głębokość 

wpustu 

 

m. 

Długość 

przykanalika 

 

m. 

Spadek 

 

 

% 

Rzędna 

włączenia 

na kanale 

RK 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 240,04 238,89 1,15 7,00 – ø 200 1,00 238,82 

2. 240,04 238,88 1,19 3,00 – ø 200 1,00 238,82 

3. 240,53 239,39 1,14 8,50 – ø 200 1,00 239,31 

4. 240,53 239,34 1,19 3,00 – ø 200 1,00 239,31 

5. 241,00 239,86 1,14 9,00 – ø 200 1,00 239,77 

6. 241,00 239,81 1,19 4,00 – ø 200 1,00 239,77 

7. 241,63 240,29 1,34 9,00 – ø 200 1,00 240,20 

8. 241,63 240,24 1,39 4,00 – ø 200 1,00 240,20 

9. 241,67 240,87 0,80 1,20 – ø 200 1,00 240,86 

10. 241,67 240,90 0,77 4,20 – ø 200 1,00 240,86 

11. 241,55 240,75 0,80 4,30 – ø 200 1,00 240,71 

12. 241,55 240,75 0,80 4,30 – ø 200 1,00 240,71 

13. 241,47 240,63 0,84 1,30 – ø 200 1,00 240,62 

14. 241,47 240,66 0,81 4,30 – ø 200 1,00 240,62 

15. 241,56 240,31 1,25 1,20 – ø 200 1,00 240,30 

16. 241,56 240,38 1,18 7,50 – ø 200 1,00 240,30 

17. 241,66 240,39 1,27 1,20 – ø 200 1,00 240,38 

18. 241,66 240,44 1,22 6,00 – ø 200 1,00 240,38 

19. 242,07 240,71 1,36 1,20 – ø 200 1,00 240,70 

20. 242,07 240,74 1,33 4,00 – ø 200 1,00 240,70 

21. 242,52 241,01 1,51 1,20 – ø 200 1,00 241,00 

22. 242,52 241,05 1,47 4,50 – ø 200 1,00 241,00 
 
 
 

         Całkowita długość projektowanych podłączeń wpustów wynosi: Ø 200/5,9 mm - 161,50 m                
i Ø 250/7,3 mm – 35,50 m.  
 
 
 

Warunki gruntowo - wodne. 
 

 

 

       Wg dokumentacji geotechnicznej sporządzonej przez Instytut Badań Inżynierskich LABOR 
AQUILLA w rejonie przebudowywanego skrzyżowania zalegają głównie piaski drobne i średnie. 
Występujące na całej długości drogi nasypy ze względu na swój skład mogą zostać wykorzystane do 
ponownej zabudowy przy wzmocnieniu podłoża. Warunki gruntowe zaliczyć należy do grupy G1/G2        



 

 

 

a warunki wodne określono jako dobre – do głębokości wykonania odwiertów badawczych nie 
stwierdzono występowania swobodnego zwierciadła wody gruntowej. Przy realizacji kanalizacji                
w porze suchej pozostałe odcinki wykopów nie będą wymagały odwodnienia. W razie realizacji 
inwestycji w innej porze ewentualne odwodnienie wykopów należy określić w trakcie prac. 
 
 
 

Przepisy BHP. 
 

          Miejsca prowadzenia robót winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy 
przed przystąpieniem do robót powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów BHP          
i wyposażeni w odzież ochronną. W myśl ustawy – Prawo Budowlane Dz. U. Nr 129 poz. 143 g z dnia 
12.11.2002, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

dla realizowanej inwestycji. 
 
 
 

Informacje dodatkowe. 
 

 Wszystkie zastosowane materiały i elementy konstrukcyjne powinny mieć atest dopuszczenia do 
eksploatacji, wydany przez właściwe organy państwowe, upoważnione do wydawania takiego 
świadectwa. 

 Prowadzenie robót ziemnych i montażowych niewyszczególnionych w opisie winno być zgodne                 
z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Państwowymi. 

 W trakcie wykonywania prac, winna być prowadzona pełna dokumentacja powykonawcza przez 
uprawnionego geodetę, za co odpowiedzialni są kierownik budowy i nadzór inwestycyjny.  

 Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny być uzgodnione i zatwierdzone przez nadzór 
autorski. 

 

                      Opracowała: 

 

                                                                mgr inż. Katarzyna Dudek - Mrowiec 


