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Oswiadczenie o kompletnosci opracowania
Zawartos¢ projektu budowlanego

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Czesé opisowa:

l. Przedmiot inwestyciji
. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
11 Projektowane zagospodarowanie terenu
A. Cze$¢ drogowa
B. Odwodnienie.
C. Kolizje z uzbrojeniem terenu

V. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

V. Opis rozwigzania uktadu komunikacyjnego

VI. Dane informacyjne czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

VII. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

VIIl. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw budowlanych i ich otoczenia

VIII.1. Sposob gromadzenia i postepowania z odpadami
VIII.2. Urzadzenia ograniczajace ponadnormatywny wptyw na srodowisko

IX. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych
X. Zajetos¢ terenu

1.2 Czes$¢ rysunkowa:

Wg czesci rysunkowej projektu budowlanego 2.2.

- rys.nr0 Orientacja 1:20 000
- rys.nrl Plan sytuacyjny 1:500

2. PROJEKT BUDOWLANY

2.1 Opis techniczny:

l. Dane ogdlne
I.1. Przedmiot i zakres opracowania
I.2. Podstawa i materiaty do opracowania
[.3. Warunki gruntowo — wodne
I.4. Pomiary i wytyczenia
Il. Lokalizacja i stan istniejacy
II.1. Lokalizacja i ogélna charakterystyka
[1.2. Uzbrojenie terenu
[1.3. Urzadzenia przewidywane do rozbiorki
Il Rozwigzania projektowe



l11.1. Zatozenia projektowe
[11.2. Zjazdy indywidualne
111.3. Pochylenia podtuzne i poprzeczne
[1l.4. Konstrukcje nawierzchni drogowej
[11.5. Chodnik i konstrukcja jego nawierzchni
V. Odwodnienie
V. Roboty ziemne
V.1. Ogdlna charakterystyka robét ziemnych
V.2. Roboty ziemne
V.3. Zakres wykonania rob6t ziemnych
VI. Wykonawstwo robét i uwagi kohcowe
VIL. Dane techniczne obiektu budowlanego na srodowisko charakteryzujgace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
VII.1. Dane techniczne obiektu budowlanego
VI1.2. Dane techniczne obiektu budowlanego na srodowisko charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
wzgledem:
VII.2.1. zapotrzebowania i jakosci wody
VI1.2.2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych
VII.2.3. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
VII.2.4. wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania
VI1.2.5. wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi
VIII. Zestawienie robot ziemnych

2.2 Czes¢ rysunkowa:

- rys.nr3 Przekroj podtuzny 1:100/1000
- rys.nr4 Przekroje typowe 1:50



» Zat. 1.1.
CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy ulicy Jana Dlugosza w Ktobucku

|. Przedmiot inwestycji.

Inwestycja obejmuje przebudowe ulicy Jana Ditugosza na odcinku dlugosci 485,01 m
pomiedzy Ogréjcowg i Zamkowg w zakresie:

1. Przebudowa i budowa nawierzchni:
e jezdni
e chodnikow
e wjazdow na posesje
e stanowisk postojowych

2. Odwodnienie pasa drogowego i terenu przylegtego:
e projektowang kanalizacjg deszczowg

3. Zabezpieczenie uzbrojen terenu kolidujgcych
Z proj. jezdnig,
e zabezpieczenie rurami ostonowymi
4. Oswietlenia ulicznego:
e dobudowa latarni oswietleniowych
e uzupetnienie opraw os$wietleniowych na istniejgcych stupach linii napowietrznej nn

taczna powierzchnia nawierzchni utwardzonych 6 684,2 m?

Il Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest ulica objeta opracowaniem znajdujg sie w centralnej
czesci Klobucka z przebiegiem w kierunku potudniowy wschéd — poétnocny zachdd. Posiada jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej o znacznym stopniu degradacji. Zagospodarowanie terenu przylegtego
stanowi jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa z funkcjami ustugowymi.

W liniach rozgraniczajgcych istniejgcej ulicy przebiega uzbrojenie:

e kanalizacja sanitarna z przytaczami

e kanalizacja deszczowa (odcinkowo)

e wodociag z przytaczami

e kable energetyczne

e kable teletechniczne i telekomunikacyjne z przytgczami
e napowietrzna linia telekomunikacyjna

e napowietrzna linia elektroenergetyczna z lampami oswietlenia ulicznego

1. Projektowane zagospodarowanie terenu.

A. Czes¢ drogowa.

Klasa drogi: Z — zbiorcza, dwu pasowa.
Wszystkie elementy projektowanego zagospodarowania zlokalizowane w istniejgcym pasie
drogowym.
Projektowany przekréj poprzeczny:
e jezdnia szer.6,5m
chodnik oddzielony od jezdni zielencem szer. 2,0 m oraz przylegty do jezdni szer. 2,1-4,0 m
e wjazdy o szeroko$ci jezdni 3,5m



Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h.
B. Odwodnienie.
Proponowane rozwigzanie obejmuje wykonanie odwodnienia powierzchniowego poprzez
spadki podiuzne i poprzeczne do wpustéw ulicznych podigczonych do budowanego kolektora
w ciggu ulicy Dlugosza

C. Kolizje z uzbrojeniem terenu

Kolizje projektowanych nawierzchni z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zostang
rozwigzane przez wykonanie zabezpieczen rurami ostonowymi w istniejgcym pasie drogowym.

IV. Zestawienie powierzchni poszczeqgdlnych czesci zagospodarowania terenu.

-Jezdnia bitumiczna 3292,6 m?
-Nawierzchnia zjazdow 966,8 m*
“Nawierzchnia chodnikéw 1994,0 m?
“Nawierzchnia ramp dla pieszych 48,0 m?
"Nawierzchnia opasek przyjezdniowych 259,8 m”
“Nawierzchnia stanowisk postojowych 123,0 m?
Razem 6 684,2m°

D. Odwodnienie

W celu wlasciwego odwodnienia przebudowywanej ul. Dlugosza zaprojektowano nowe ciagi
kanalizacji deszczowe] w miare mozliwosci czesciowo poza projektowang jezdnig, a czesciowo
(odcinek witgczany do ul. Zamkowej w $rodku pasa jezdnego projektowanej drogi. Wody opadowe
sptywajace projektowang kanalizacjg bedg odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej
Dn0,60m w pasie drogowym ul. Zamkowej oraz do kanalizacji deszczowej Dn 0,30m w pasie
drogowym ul. Dtugosza, a nastepnie do rzeki Biatej Okszy poprzez sieci istniejacej kanalizaciji
deszczowej w ul. Dlugosza oraz kolejno istniejgcg kanalizacja deszczowa.

E. Oswietlenie

Cate zamierzenie budowlane obejmuje :

- budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego,

- budowa szafki pomiarowej,

- szafki sterujacej,

- budowa latarni oswietleniowych,

- budowa opraw oswietleniowych na istn. stupach.

Poszczegdlne elementy inwestycji bedg realizowane przez wykonawce w nastepujacej
kolejnosci:
budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego,
budowa szafki pomiarowej,
szafki sterujacej,
budowa latarni oswietleniowych,
budowa opraw oswietleniowych na istn. stupach.

arwnNpE

V. Opis rozwiazania ukltadu komunikacyjnego




Przyjeto zachowanie istniejgcego uktadu komunikacyjnego z zachowaniem szerokosci jezdni
i chodnikéw z uzupetnieniem w miejscach ich braku. Skrzyzowania jak w stanie istniejagcym — typu
prostego.

VI. Dane informacyjne czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na odcinku opracowania nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

VII. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlaneqo, znajdujaceqo sie w granicach terenu gérniczeqo

Obszar inwestycji nie obejmuje terenu goérniczego

VIII. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ tak aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci dla
mieszkancow pobliskich posesji. Wtasciciele dziatek sgsiadujacych z projektowang inwestycjg beda
czasowo pozbawieni dostepu do drogi publicznej. Dla zmniejszenia ucigzliwosci powstatych w zwigzku
z tym organizacje ruchu na czas budowy opracowano w podziale na etapy umozliwiajace szybkg ich
realizacje. Mieszkancy nie bedg pozbawieni mozliwosci korzystania z istniejagcych medidéw. Nalezy
zwréci¢ szczegoblng uwage na prawidtowe postepowanie z powstajacymi odpadami zgodnie z ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

VIIl.1. Sposéb gromadzenia i postepowania z odpadami

Faza realizacji

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Kiobuck, ktdra zleci wykonanie wszystkich prac
zewnetrznym firmom. W zwigzku z tym zgodnie z obowigzujaca ustawg o odpadach z dn.27.04.01 r.
wytwoércg odpadow na etapie realizacji bedzie prowadzacy prace budowlane i to na nim spoczywac
bedzie obowigzek prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami.

Na etapie budowy powstawaé bedg odpady, ktére wedtug rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 27.09.2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie katalogu odpadéw, mozna zakwalifikowa¢ do
grupy 17 — odpaddéw z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych). Rodzaj i szacowane wielkoSci
odpaddw, ktére mogg powstacé przez caty okres prowadzenia budowy:
a) 17 01 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow (do 1224 mS),

b) 17 03 01 — asfalt zawierajgcy smote (do 464 mS),
c) 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 (do 1926 m?),

d) 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu, inne niz wymienione
w17 09 01, 17 09 0217 09 03 (do 10,0 m3)

Etap budowy jest réwniez zwigzany z wytwarzaniem odpadoéw typu komunalnego (20 03 01) na
zapleczu budowy. Biorgc pod uwage zakres planowanych prac, ilo§¢ powstatych odpadéw mozna
oszacowac na najwyzej kilkka Mg na caty okres budowy.

Wszystkie odpady zbierane bedg na placu budowy w sposéb selektywny. Odpady stanowigce surowce
wtorne przekazane bedg firmom posiadajacym stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku.
Pozostate odpady przekazane bedg na miejskie sktadowisko odpaddw.

Faza eksploatacji

Zrédtem emisji odpadéw na tym etapie bedg prace porzadkowe: czyszczenie krat wpustéw
deszczowych, osadnikéw studni i wpustéow. Odpady te (zgodnie z katalogiem odpaddéw) mozna
zakwalifikowa¢ do kodu 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placow. llos¢ powstajgcych odpadow



moze siega¢ maksymalnie do 2,0 Mg/rok. Odpady te usuwane beda z miejsc powstania przez stuzby
komunalne zajmujace sie utrzymaniem czystosci na drogach.

Sposéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi
w ustawie o odpadach.

VIII.2. Urzadzenia ograniczajace ponadnormatywny wptyw na srodowisko

Z uwagi na ograniczenia pasa drogowego brak jest mozliwosci zastosowania technicznych urzadzen
ograniczajacych wptyw natezenia hatasu wywofanego ruchem komunikacyjnym. Zanieczyszczenia
oleiste przenoszone wodami opadowymi przejmowane sg istniejagcymi separatorami do ktérych
wlgczone jest remontowana wg oddzielnego opracowania (tom |l) kanalizacja deszczowa.

IX. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy projektowanego obiektu. Przebudowa ulicy Diugosza nie jest skomplikowanym
obiektem budowlanym, a roboty nie wymagajq specjalistow wysokiej klasy.

X. Zajetos¢ terenu.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr:

Obreb Ktobuck:

566 - Gmina Klobuck

500/8 - Waldemar, Jadwiga Pikiel zam. 42-100 Klobuck ul. Dlugosza 110
498/2 - Magdalena Szyinska zam. 42-100 Ktobuck ul. Dlugosza 112
498/1 - Henryk Piekielski zam. 42-100 Kitobuck ul. Dlugosza 112

Obreb Zagorze:

1051/8 - Gmina Klobuck

1073/1 - Gmina Kiobuck

1050/2 - Miejska Spétdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Klobucku z siedzibg 42-100 Kiobuck ul. 11
Listopada 4

1049/1 - Gmina Kiobuck
1051/19 - Gmina Ktobuck
1051/15 - Gmina Ktobuck
1049/2 - Gmina Kiobuck

Opracowat:

inz. Janusz Mus



Zat. 2.1.
OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego dla przebudowy
ulicy Jana Dilugosza w Klobucku.

. Dane ogdlne

I.1. Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe przebudowy ulicy Jana
Dtugosza na odcinku diugosci 485,01m pomiedzy ul. Ogréjcowg i Zamakowag zawierajac:

1. Roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe;
- roboty rozbiérkowe;
- frezowanie istniejgcej nawierzchni;
2. Wykonanie robot ziemnych:
- wykopy pod proj. konstrukcje nawierzchni jezdni;
3. Nawierzchnia jezdni:
- wykonanie konstrukciji jezdni;
- wykonanie przetozen chodnikéw i zjazdéw indywidualnych i stanowisk postojowych;
4. Roboty porzadkowe
- humusowanie z obsianiem trawg powierzchni projektowanych zielency,
- regulacja pionowa studzienek i zasuw dla urzadzen podziemnych;

|.2. Podstawa i materialy do opracowania

Ogdlna:

e umowa na wykonanie prac projektowych
e mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 stanu istniejgcego,
e inwentaryzacje i pomiary wykonane przez zespét projektowy,

e badania geotechniczne i pomiary nosnosci metoda ugieé belkg Benkelmana

Prawna:

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43
poz. 430,

Przesadzenia terenowe i inne:

e przebieg sytuacyjno - wysokosciowy istniejacej drogi oraz mozliwosci odprowadzenia wod
opadowych do odbiornikéw,

o istniejgce linie rozgraniczajgce pasa drogowego,
[.3. Warunki gruntowo —wodne

Wg dokumentacji geotechnicznej sporzadzonej przez Instytut Badan Inzynierskich LABOR
AQUILLA dla poprzednich etapéw przebudowy ulicy w tym rejonie zalegajg gtéwnie piaski drobne i



srednie. Wystepujace na catej dtugosci drogi nasypy ze wzgledu na swodj sklad mogg zostac
wykorzystane do ponownej zabudowy przy wzmocnieniu podioza. Warunki gruntowe zaliczy¢ nalezy
do grupy G3/G4 a warunki wodne okreslono jako dobre — do glebokosci wykonania odwiertow
badawczych nie stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wody gruntowej. W granicach
opracowania wykonano dodatkowe odwierty geologiczne potwierdzajace powyzsze badania.

I.4. Pomiary i wytyczenia

Sytuacyijnie:
-wg punktéw gtdwnych osi jezdni, dla ktérych okreslono wspotrzedne geodezyjne,

w1 X =5641666,67 Y = 6564524,09
W2 X =5641677,77 Y =6564039,20

Wysokosciowo:

-z reperow panstwowych oznaczonych na planie sytuacyjnym,

1. Lokalizacja i stan istniejacy

I.1. Lokalizacja i ogélna charakterystyka

Teren, na ktérym zlokalizowana jest ulica objeta opracowaniem znajdujg sie w centralnej
czesci Klobucka z przebiegiem w kierunku Potudniowy zachdd — pétnocny wschéd. Posiada jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej o znacznym stopniu degradacji. Zagospodarowanie terenu przylegtego
stanowi jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa z funkcjami ustugowymi.

I1.2. Uzbrojenie terenu
W liniach rozgraniczajgcych istniejgcej ulicy przebiega uzbrojenie:

e kanalizacja sanitarna z przytaczami

e kanalizacja deszczowa (do przebudowy)

e ciepfociag

e wodociag z przytaczami

e kable energetyczne

e kable teletechniczne i telekomunikacyjne z przytgczami
e napowietrzna linia telekomunikacyjna

e napowietrzna linia elektroenergetyczna z lampami oswietlenia ulicznego

11.3. Urzadzenia przewidywane do rozbiérki

W liniach rozgraniczajacych istniejacej ulicy przewiduje sie rozebranie catej konstrukcji jezdni wraz z
kraweznikami

lll. Rozwigzania projektowe
lll.1. Zalozenia projektowe
Zatozenia projektowe oparto o nastepujace wytyczne:

e umowa na wykonanie prac projektowych



e mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 stanu istniejgcego,
e inwentaryzacje i pomiary wykonane przez zespot projektowy,

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43
poz. 430,

l11.2. Zjazdy indywidualne

Przewiduje sie odtworzenie nawierzchni zjazdéw szerokosci 3,5 m. Potgczenie z jezdnig ul. Jana
Dtugosza skosami 1 do 1

ll.3. Pochylenia podtuzne i poprzeczne
Projektowane rozwigzanie wysokosciowe okreslity rzedne istniejacej ul. Jana Diugosza.
Zasadniczy spadek podituzny jezdni wystepuje z kierunku potudniowego na pétnoc do km 0+280 gdzie
wystepuje najnizsze miejsce i wynosi: od 1,4% do 0,2% a nastepnie spadek ksztattuje sie w kierunku
przeciwnym.
Punkty zataman niwelety wyokraglono tukiem pionowym wypukiymi R = 2000 m

lll.4. Konstrukcje nawierzchni drogowej
Konstrukcje nawierzchni przyjeto wg Dz.U Nr 43 poz. 430 z 1999 r przy zatozeniach:

- kategoria ruchu drogi KR3
- nos$nos¢ poditoza gruntowego G 4

a) jezdnia:

KR3
e warstwa Scieralna BA - 4cm
e warstwa wigzaca BA - 5cm
¢ podbudowa zasadnicza BA - 7cm
e podbudowa zasadnicza z miesz. Niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 20 cm
e warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego - 28 cm
e warstwa ulepsz. Podtoza spoiwem hydraulicznym - 25cm

Razem 89 cm — spetnia warunek mrozoodpornosci

¢) chodniki :

-kostka betonowa, kolorowa czerwona gr. 8 cm
-podsypka gr. 3 cm, cementowo - piaskowa
-warstwa podbudowy ttuczniowej gr. 20 cm

d) wjazdy na posesje:

- warstwa Scieralna gr. 8 cm, kostka betonowa grafitowa
-podsypka gr. 3 cm, cementowo - piaskowa

-podbudowa gr. 20 cm, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
-w-wa odcinajgca gr. 10 cm, piasek

Obramowanie jezdni z betonowych kraweznikébw 20 x 30 cm utozonych na tawie betonowej
z oporem.

Obramowania zielehcy przewidziano z obrzezy betonowych 8 x 30 cm na podsypce piaskowe;.

Powierzchnie projektowanych zielency po utozeniu 5 cm warstwy ziemi urodzajnej nalezy jednokrotnie
obsia¢ trawa.



[I1.5. Chodnik i konstrukcja jego nawierzchni

Nie przewiduje sie budowy nowych odcinkéw chodnikéw. Odtworzenia nalezy wykona¢ wg punktu I11.4.

IV. Odwodnienie

Remont istniejgcego odwodnienia wg tomu 1l (oddzielne opracowanie)

V. Roboty ziemne

V.1. Ogodlna charakterystyka robét ziemnych

Roboty ziemne przewiduje sie jako korytowe, po rozebraniu istniejacej konstrukcji jezdni. Nie
wystepuje konieczno$¢é wykonania nasypow.

VI. Wykonawstwo roboét i uwagi koncowe

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe ulicy Jana Diugosza w Ktobucku
Celem inwestyciji jest:

1. Wytyczenie, przebudowa i oznakowanie jezdni w zakresie:
— nawierzchni
— elementéw drogowych,
— oznakowania pionowego i poziomego

2. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
Rozwigzanie projektowe nie przewiduje adaptacji zadnych obiektéw budowlanych.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

e zagospodarowanie placu budowy i odtworzenie wytyczonych tras w terenie wraz
z wyznaczeniem zakresu robdt,

e zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

drogowych,

roboty ziemne korytowe pod konstrukcje nawierzchni $ciezek rowerowych,

wbudowanie kraweznikéw drogowych

wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

wykonanie oznakowania,

prace zwigzane z uporzadkowaniem terenu,

roboty zwigzane z zagospodarowaniem zielenig.

4. ZAKRES ROBOT | ZWIAZANE Z NIMI ZAGROZENIA

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-99/10736
W czasie wykonywania robot teren budowy nalezy ogrodzi¢, oznakowaé i zabezpieczy¢
Roboty budowlane beda wykonywane przy zamknieciach oraz ,pod ruchem?”,

w zwiagzku z czym Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do robét przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z zarzadem drogi i organem



zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5. INNE ZAGROZENIA

Przy realizacji rob6t ziemnych: w wypadku napotkania pod terenem obiektéw nie ujetych na
podkitadzie geodezyjnym, Kierownik budowy powinien niezwtocznie zgtosi¢ to inwestorowi w celu
ustalenia sposobu usuniecia przeszkody i ewentualnej koniecznosci zabezpieczen.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania roboét budowlanych jest obowigzany
opracowa¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
.Program Zachowania Jakosci” (PZJ) zawierajagcy miedzy innymi instrukcje ich bezpiecznego
wykonywania. Wykonawca ma obowigzek przeszkolenia w tym zakresie pracownikow
zaangazowanych przy realizacji zadania.

Przed przystapieniem do poszczegodinych etapéw robdt pracownicy winni zosta¢ dodatkowo
przeszkoleni oprdcz ,instruktazu ogdlnego" instruktazem stanowiskowym w zakresie wystepowania
zagrozen i przepisow BHP na stanowisku pracy oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci
stosowania srodkéw ochrony osobiste;.

Wszyscy pracownicy winni zostaé wyposazeni w odpowiednig do stanowiska pracy odziez
ochronna.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw okreslonych w PZJ. Wszyscy
pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia wiasciwych
szkolen bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zaangazowani do realizacji rob6t winni posiada¢ aktualne badania lekarskie
dopuszczajace ich do wykonywania zadan na poszczegdélnych stanowiskach pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE. W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy zapewni¢ $rodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng



i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen, zgodnie z :

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 p6z. 844 i Dz.U.03.169.1650 — tekst
jednolity),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 ( w sprawie bhp podczas wykonywania
robo6t budowlanych Dz.U.03.47.401 )

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ( Dz.U. Nr 118, poz. 1263)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ sprawne
technicznie oraz powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczajace je do eksploatacji

Maszyny i urzadzenia winny byC eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyny o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne zrodfa swiatta sztucznego.
Ich konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie stosowane na budowie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni,
ol$nienia wzroku, zmiany barw znakdéw lub zakidécen odbioru i postrzegania sygnatéw. Z uwagi na
bezposrednie sagsiedztwo zabudowy mieszkaniowej nalezy zwraca¢ uwage na ukierunkowanie
strumieni swiatta ograniczajgce ucigzliwosci dla mieszkancow.

Dane techniczne obiektu budowlanego na srodowisko charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

VII.1. Dane techniczne obiektu budowlanego

Trasa projektowanej jezdni pozostaje bez zmian. Dostosowano jg do istniejgcych przebiegéw ulicy
Jana Dilugosza i sktadajg sie na nig proste i tuki poziome. Chodniki usytuowano przy jezdni oraz
miedzy zielencem i ogrodzeniami szczegoty pokazano na rys nr 2a 2b Plan sytuacyjny.

Projektowany przekréj poprzeczny :
Jezdnia szerokosci 5,5 - 6,0 m
Pochylenia poprzeczne jezdni zastosowano dwustronne daszkowe 2%.

Szczegbty pokazano na rys nr 4 Przekroje typowe.
Konstrukcja nawierzchni i zastosowane elementy nie powodujg niekorzystnego wptywu na srodowisko.

VII.2. Dane techniczne obiektu budowlanego na srodowisko charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie wzgledem:

VII.2.1. zapotrzebowania i jakosci wody — nie dotyczy

VII.2.2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw pytowych i ptynnych — nie dotyczy
VI1.2.3. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw — nie dotyczy

VII.2.4. wtasciwo$ci akustycznych oraz emisji drganh, a takze promieniowania...- nie dotyczy
VI1.2.5. wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi... - nie
dotyczy



Uwagi.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac zaleceh podanych w zataczonej w tomie lli
opinii Zespotu Uzgodnieh Dokumentacji Projektowej.

Przed przystapieniem do robo6t drogowych nalezy:
-poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robét drogowych,

—teren budowy oznakowac¢ i zabezpieczyc,

W rejonie spodziewanego istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢
recznie i pod nadzorem uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci, (zasuwy, hydranty, studnie itp.),
nalezy przed rozpoczeciem robét zinwentaryzowac przy udziale uzytkownika a podczas wykonywania
prac budowlanych dostosowac do rzednej projektowanej niwelety.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegdlnych warstw
konstrukcji nawierzchni doprowadzajac do wskaznika zageszczenia Js= 1,03

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow robot przy zachowaniu przepiséw BHP i Ppoz.

Opracowat:

inz. Janusz Mus



Opis techniczny do projektu odwodnienia Zat. 2.2.

1) Przedmiot inwestyciji.

Celem projektu jest odwodnienie przebudowywanego pasa drogowego ulicy Dlugosza poprzez
rozbudowe istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

2) lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Istniejgca kanalizacja deszczowa biegnaca w pasie drogowym ul. Dlugosza nie obejmuje swym
zakresem ulicy na catej dlugosci. W zwigzku z przebudowg ul. Dlugosza doprojektowuje sie brakujacy
odcinek kanalizacji deszczowej.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu.

W celu wilasciwego odwodnienia przebudowywanej ul. Diugosza zaprojektowano nowe ciggi
kanalizacji deszczowej w miare mozliwosci czesciowo poza projektowang jezdnig, a czesciowo
(odcinek wtaczany do ul. Zamkowej w srodku pasa jezdnego projektowanej drogi. Wody opadowe
sptywajgce projektowang kanalizacjg bedg odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej
Dn0,60m w pasie drogowym ul. Zamkowej oraz do kanalizacji deszczowej Dn 0,30m w pasie
drogowym ul. Dilugosza, a nastepnie do rzeki Bialej Okszy poprzez sieci istniejacej kanalizaciji
deszczowej w ul. Dlugosza oraz kolejno istniejgca kanalizacja deszczowa.

4) Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeséci zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu ujete zostato w czesci
drogowej opracowania.

5) Opis rozwiazan ukladu kanalizacji deszczowej.

Trasa kanalizacii.

Trasa projektowanego odcinka kanatu deszczowego przebiega w pasie drogowym ul. Dlugosza
i ul. Zamkowej (wtgczenie) i przejmuje poprzez wpusty wody deszczowe ze zlewni pasa drogowego.
Odcinek projektowanego kanatu deszczowego (D1 — D1.5) wigczony zostanie do stniejacego kanatu
deszczowego @ 300 mm w ul. Dlugosza. Odcinek zas (D2-D2.8) do istniejacego kolektora
deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Zamkowej. Projektowang trase kanalizacji
deszczowej przedstawiono na zatgczonej mapie sytuacyjno — wysokos$ciowe;.
Srednice, material, uzbrojenie, dlugo$é kanatéw.

Budowe kanatu deszczowego przewidziano z litych rur kanalizacyjnych PVC — U, typu ciezkiego
@ 315/9,2 mm i & 200/5,9 mm. Uzbrojenie projektowanego kanatu stanowi¢ bedg typowe studzienki
rewizyjne z kregdw zelbetowych taczonych na uszczelke @1,20 m (st. D1.1 — D1.5 oraz st. D2 — D2.8)
Co druga studnie rewizyjng nalezy wyposazyé w osadnik o gtebokosci 0,50 m. Studzienki nalezy
wyposazy¢ we wilazy zatrzaskowe z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasy D o nosnosci 40 t
wg normy PN-87/H-74051/02. Wiazy nalezy umiesci¢ na pierscieniach betonowych, bloczkach
betonowych lub cegle klinkierowe;.

Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji.

Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej sg elementy istniejgcego uzbrojenia
terenu :
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- kable eNN i telekom.



Na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym naniesiono uzbrojenie podziemne na podstawie

aktualnych map do celéw projektowych. Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach
skrzyzowan istniejgcego uzbrojenia z projektowang siecig, do wykonania przekopdéw kontrolnych,
potwierdzajgcych stan przyjety w projekcie. Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed
ich uszkodzeniem (po odkryciu podwiesic).
W razie kolizji z istniejgcymi przytaczami wody lub gazu przektadki przytaczy nalezy dokonaé¢ wediug
zaleceh eksploatatora sieci. Kable elektryczne eNN nalezy zabezpieczyé dwudzielnymi rurami
ochronnymi Arot, typ PS, @ 100 mm o dtugosci 3,00 m, a kable telekomunikacyjne dwudzielnymi
rurami ochronnymi Arot, typ PS, @ 50 mm o dt. 3,00 m.

Wykopy, ukladanie kanatu.

Realizacje kanalu deszczowego nalezy rozpoczaé od wigczenia do istniejacych kanatow
deszczowych. Budowe nalezy prowadzi¢ w wykopie wasko przestrzennym, umocnhionym obudowg
rozporowo — przesuwng. Przyjeto wywdz ziemi z wyporu na odlegtosé do 5 km. Ukfadanie rur PVC
nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazowa. Wiaczenie rur PVC do studni nalezy wykonac¢ przy
uzyciu przejs¢ szczelnych tulejowych z uszczelkg gumowg. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Tymczasowag
instrukcjg projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur PVC”, jak réwniez z normg PN
-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” W trakcie wykonywania
robot nalezy przestrzegac przepiséw ogélnych BHP. Po wykonaniu kanatu nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnoséci, poddaé kanat inspekcji TV, a teren budowy nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Wpusty uliczne.

Na projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano wpusty uliczne z rur Zzelbetowych
@ 500 mm w ilosci 22 sztuki wyposazone w osadniki o gtebokosci 1,0 m. Projektowane wpusty nalezy
wykona¢ zgodnie z rys. szczegétowym nr 6. Wpusty zostaly wigczone do istniejgcych
i projektowanych studni pojedynczo poprzez przykanaliki z rur PVC-U & 200/5,9 mm tgczone na
uszczelke gumowa.

Catkowita dtugos¢ projektowanych podtaczen wpustéow wynosi: & 200/5,9 mm - 85,20 m.
2) Opis rozwigzan uktadu kanalizacji deszczowej.

Trasa kanalizaciji.

Trasa projektowanego odcinka kanatu deszczowego przebiega w pasie drogowym ul. Dtugosza
przejmuje poprzez wpusty wody deszczowe ze zlewni pasa drogowego i zlewni przylegtej. Odcinek
projektowanego kanatu deszczowego (D1 — D1.5) wigczony zostanie do stniejacego kanatu
deszczowego @ 300 mm w ul. Dilugosza. Odcinek zas (D2-D2.8) do istniejacego kolektora
deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Zamkowej. Projektowang trase kanalizacji
deszczowej przedstawiono na zatgczonej mapie sytuacyjno — wysokosciowe;j.

Obliczenia hydrauliczne kanatu.

Z uwagi na niewielkie odlegtosci odcinkéw nie obliczano czaséw trwania opaddéw - dla wszystkich
odcinkow czas ten bytby krétszy niz 10 minut. Do obliczen przyjeto natezenie deszczu 10-minutowego
réwne 128 [dm3/sha], odpowiadajace deszczowi o czestotliwosci wystepowania c=2 lata wg wzoru
Blaszczyka. Kalkulacje powierzchni odwadnianej, zaktadajac obustronng szeroko$¢ pasa sptywu wod
opadowych z przylegtego terenu réwng 60 m i Sredni wspétczynnik splywu 0,5. Obliczen
hydraulicznych dokonano w oparciu o program ,Wavin — dobér rurociggdéw wersja 1.2” firmy Wavin
Metalplast — Buk Sp. z 0.0. Wyniki obliczen w zatgczeniu.

-11 -
Obliczenia wytrzymatosci rur.




Obliczen statyczno — wytrzymatosciowych rur dokonano w oparciu o program ,Obliczenia
statyczno — wytrzymatosciowe V1.01” firmy Pipelife Polska S.A. zaktadajac najbardziej niekorzystne
warunki posadowienia dla kazdej z dobranych $rednic rur. Wyniki obliczen w zataczeniu.

Trasa kanalizacji.

Trasa projektowanego odcinka kanatu deszczowego przebiega w pasie drogowym
ul. Dlugosza przejmuje poprzez wpusty wody deszczowe ze zlewni pasa drogowego i zlewni
przylegtej. Odcinek projektowanego kanatu deszczowego (D1 — D1.5) wigczony zostanie do
istniejacego kanatu deszczowego @ 300 mm w ul. Dlugosza, a odcinek (D2. — D2.8) do istniejacego
kanatu deszczowego @ 600 mm w ul. Zamkowej Projektowang trase kanalizacji deszczowej
przedstawiono na zatgczonej mapie sytuacyjno— wysokosciowe;.

Srednice, materiat, uzbrojenie, dlugosé kanatow.

Budowe kanatu deszczowego przewidziano z litych rur kanalizacyjnych PVC — U, typu ciezkiego
@ 315/9,2 mm, i & 200/5,9 mm. Uzbrojenie projektowanego kanatu stanowi¢ bedg typowe studzienki
rewizyjne z kregéw zelbetowych tgczonych na uszczelke &1,20 m. Co druga studnie rewizyjng nalezy
wyposazy¢ w osadnik o gtebokosci 0,50 m. Studzienki nalezy wyposazy¢ we wilazy zatrzaskowe z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasy D o nosnosci 40 t wg normy PN-87/H-74051/02. Wiazy
nalezy umiesci¢ na pierscieniach betonowych, bloczkach betonowych lub cegle klinkierowej.

Zestawienie dlugosci projektowanych odcinkéw kanatu z rur PVC.
-@315/9,2 mm - L = 413,00 m,
-@200/59mm - L= 85,20 m.

Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacii.

Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej sg elementy istniejgcego uzbrojenia
terenu :
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ c.o,
- kable eNN i telekom.

Na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym naniesiono uzbrojenie podziemne na podstawie

aktualnych map do celéw projektowych. Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach
skrzyzowan istniejacego uzbrojenia z projektowang siecig, do wykonania przekopoéw kontrolnych,
potwierdzajacych stan przyjety w projekcie. Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed
ich uszkodzeniem (po odkryciu podwiesic).
W razie kolizji z istniejgcymi przytaczami wody lub gazu przektadki przytaczy nalezy dokona¢ wedtug
zalecen eksploatatora sieci. Kable elektryczne eNN nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
ochronnymi Arot, typ PS, @ 100 mm o dtugosci 3,00 m, a kable telekomunikacyjne dwudzielnymi
rurami ochronnymi Arot, typ PS, @ 50 mm o dt. 3,00 m.

Wykopy, ukiadanie kanatu.

Realizacje kanalu deszczowego nalezy rozpocza¢é od wiaczenia do istniejacych kanatdéw
deszczowych. Budowe nalezy prowadzi¢ w wykopie wasko przestrzennym, umochnionym obudowg
rozporowo — przesuwng. Przyjeto wywdz ziemi z wyporu na odlegtos¢ do 5 km. Ukfadanie rur PVC
nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazowg. Wigczenie rur PVC do studni nalezy wykonac¢ przy
uzyciu przejs¢ szczelnych tulejowych z uszczelkg gumowa. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Tymczasowg
instrukcjg projektowania i budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur PVC”, jak réwniez z normg PN



-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” W trakcie wykonywania
robot nalezy przestrzegac przepiséw ogélnych BHP. Po wykonaniu kanatu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci, poddaé kanat inspekciji TV, a teren budowy nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Whpusty uliczne.

Na projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano wpusty uliczne z rur Zzelbetowych
@ 500 mm w ilosci 22 sztuki wyposazone w osadniki o glebokosci 1,0 m. Projektowane wpusty nalezy
wykonaé zgodnie z rys. szczegbtowym nr 6. Wpusty zostaly wilaczone do istniejacych
i projektowanych studni pojedynczo poprzez przykanaliki z rur PVC-U & 200/5,9 mm taczone na
uszczelke gumowg

Podtaczenia wpustéw — zestawienie tabelaryczne.

Nr Rzedna Rzedna Glebokosé¢ Dlugosé Spadek Rzedna
wpustu terenu wigczenia wpustu przykanalika wiaczenia
na kanale
RT RW m. m. % RK

1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.

1. 240,04 238,89 1,15 7,00 — 2 200 1,00 238,82
2. 240,04 238,88 1,19 3,00 — 2 200 1,00 238,82
3. 240,53 239,39 1,14 8,50 — @ 200 1,00 239,31
4. 240,53 239,34 1,19 3,00 — 2 200 1,00 239,31
5. 241,00 239,86 1,14 9,00 — 2 200 1,00 239,77
6. 241,00 239,81 1,19 4,00 — 2 200 1,00 239,77
7. 241,63 240,29 1,34 9,00 — 2 200 1,00 240,20
8. 241,63 240,24 1,39 4,00 — 2 200 1,00 240,20
9. 241,67 240,87 0,80 1,20 - 2 200 1,00 240,86
10. 241,67 240,90 0,77 4,20 - 2 200 1,00 240,86
11. 241,55 240,75 0,80 4,30 — 2 200 1,00 240,71
12. 241,55 240,75 0,80 4,30 — 2 200 1,00 240,71
13. 241,47 240,63 0,84 1,30 - 2 200 1,00 240,62
14, 241,47 240,66 0,81 4,30 — 2 200 1,00 240,62
15. 241,56 240,31 1,25 1,20 -2 200 1,00 240,30
16. 241,56 240,38 1,18 7,50 — 2 200 1,00 240,30
17. 241,66 240,39 1,27 1,20 -2 200 1,00 240,38
18. 241,66 240,44 1,22 6,00 — @ 200 1,00 240,38
19. 242,07 240,71 1,36 1,20 -2 200 1,00 240,70
20. 242,07 240,74 1,33 4,00 — 2 200 1,00 240,70
21. 242,52 241,01 1,51 1,20 -2 200 1,00 241,00
22. 242,52 241,05 1,47 4,50 - 2 200 1,00 241,00

Catkowita dtugos¢ projektowanych podiaczen wpustéw wynosi: & 200/5,9 mm - 161,50 m
i @ 250/7,3 mm — 35,50 m.

Warunki gruntowo - wodne.

Wg dokumentacji geotechnicznej sporzadzonej przez Instytut Badan Inzynierskich LABOR
AQUILLA w rejonie przebudowywanego skrzyzowania zalegajg gtownie piaski drobne i s$rednie.
Wystepujace na catej dlugosci drogi nasypy ze wzgledu na swoj sktad moga zostaé wykorzystane do
ponownej zabudowy przy wzmocnieniu podtoza. Warunki gruntowe zaliczy¢ nalezy do grupy G1/G2



a warunki wodne okreslono jako dobre — do gtebokosci wykonania odwiertéw badawczych nie
stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wody gruntowej. Przy realizacji kanalizaciji
w porze suchej pozostate odcinki wykopdéw nie beda wymagaty odwodnienia. W razie realizacji
inwestycji w innej porze ewentualne odwodnienie wykopdw nalezy okresli¢ w trakcie prac.

Przepisy BHP.

Miejsca prowadzenia robét winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy
przed przystgpieniem do robot powinni byé przeszkoleni w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP
i wyposazeni w odziez ochronng. W mys| ustawy — Prawo Budowlane Dz. U. Nr 129 poz. 143 g z dnia
12.11.2002, wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla realizowanej inwestyciji.

Informacje dodatkowe.

o Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest dopuszczenia do
eksploatacji, wydany przez wtasciwe organy panstwowe, upowaznione do wydawania takiego
Swiadectwa.

e Prowadzenie robét ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie winno by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Pahstwowymi.

e W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja powykonawcza przez
uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik budowy i nadzér inwestycyjny.

o Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez nadzoér
autorski.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Dudek - Mrowiec



