
Opis przedmiotu zamówienia   - załącznik nr  3.1  do SWZ 

1. Nazwa: Części I 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego 
przy ul. Stawowej w Borowiance. 

2. Zakres  

2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego obejmującej swoim zakresem budowę oświetlenia 
ulicznego wzdłuż ulicy Stawowej w Borowiance, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz 
aktualizacją kosztorysów inwestorskich, szacowana długość  linii oświetlenia drogowego ok 530 
mb.                                                                                          

2.2. W celu ułatwienia lokalizacji i zobrazowania przewidywanego zakresu opracowania, 
udostępniono wydruk internetowy  stanowiący załącznik nr 7.1 do SWZ oraz dokumentację 
fotograficzną stanu istniejącego stanowiącą załącznik nr 8.1 do SWZ.  

2.3. Opracowanie i wykonanie w/w dokumentacji projektowej winno nastąpić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami, opiniami, sprawdzeniami, 
decyzjami, opracowaniami, zatwierdzeniami i pozwoleniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji; 

2.4. Zamawiający przewiduje, że na etapie realizacji zamówienia, będzie korzystał z prawa opcji. 
Zgodnie z regulacjami ustawowymi, rozszerzenie zamówienia poza jego minimalny poziom jest 
uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego i będzie realizowane w miarę zaistniałej 
potrzeby. Dlatego też Zamawiający, zastrzegając prawo opcji: 

1) gwarantuje, że minimalny zakres przedmiotu umowy, który ma zostać obligatoryjnie 
wykonany to opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy 
oświetlenia ulicznego,  

2) przewiduje możliwość zlecenia w ramach maksymalnego poziomu zamówienia 
następujących czynności: 

a) pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych z założeniem  do 2 
planowanych pobytów na budowie oraz do 2 nadzorów rysunkowych; 

b) dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w przypadku, gdy przed rozpoczęciem 
procedury przetargowej, dotyczącej robót budowlanych, wystąpi taka konieczność, z 
zastrzeżeniem, że Wykonawca ma obowiązek zaktualizować kosztorysy inwestorskie w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu przesłanym przez 
Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 

2.5. Przedmiot zamówienia o którym mowa w pkt. 2.1. obejmuje: 

1) opracowanie koncepcyjne, uwzględniające w szczególności: 

a) propozycję doboru słupów (ich liczba, parametry, miejsce posadowienia, itp.),  
b) propozycję doboru opraw oświetleniowych (Zamawiający przewiduje zastosowanie opraw 

typu LED), 
c) sposobu sterowania oświetleniem, itp., 

podlegające zatwierdzeniu przez Zamawiającego, dające podstawę do dalszego 
szczegółowego projektowania;  

2) kompletny projekt budowlany;   

projekt budowlany winien być opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 t.j. z dnia 2020.08.03) oraz na podstawie 
aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129, tj. z późn. zm.)  
wraz ze wszystkimi załącznikami – opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami i pozwoleniami 
oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
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3) część kosztorysowa z podziałem robót na etapy uzgodnione z Zamawiającym (kosztorys 
inwestorski i przedmiar robót) oraz zbiorcze zestawienie kosztów netto i brutto – całość 
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,  (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z 
późn. zm.) gdzie: 
a) założenia do kosztorysowania Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym 
b) podziały kosztorysów i przedmiarów z uwzględnieniem kosztów Wykonawca powinien 

uzgodnić z Zamawiającym 
c) Wykonawca winien uwzględnić w kosztach pełną obsługę geodezyjną realizowaną na 

etapie wykonywania robót budowlanych 

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – opracowanie 
to zawierać winno w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót budowlanych w zakresie sposobu ich wykonania, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót, które winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129, tj. z późn. zm.); 

5) Ilość egzemplarzy i wersje dokumentacji projektowej określa wzór umowy stanowiący 
załącznik nr 4.1 do SWZ 

2.6. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto następujące opracowania i obowiązki: 

1) zakup mapy syt. – wys. do celów opiniodawczych w wersji „kolor” wykazującej granice 
ewidencyjne w celu wykonania opracowania przedprojektowego; 

2) określenie numerów działek objętych zakresem projektowania i ustalenie, we współpracy z 
Zamawiającym, ich aktualnych właścicieli; 

3) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu objętego 
zakresem projektowania, a który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego 

4) przygotowanie wniosku i uzyskanie z zakładu energetycznego warunków technicznych 
przyłączenia do sieci 

5) pozyskanie mapy syt. – wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych; 
6) uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień;  
7) rozwiązanie ewentualnych kolizji z elementami infrastruktury technicznej 
8) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje 

administracyjne 
9) przygotowanie stosownego wniosku wraz z załącznikami, umożliwiającego uzyskanie opinii 

określającej czy zamierzenie inwestycyjne wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko  (o ile będzie konieczne)  

10) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
11) sporządzenie harmonogramu robót; 
12) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji 

projektowej w zakresie objętym umową; 
13) sprawowanie kompleksowego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na 

podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy) w rozumieniu art. 20 ust. 1 
pkt 4 Prawa budowlanego oraz w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże 
Wykonawcę do jego sprawowania (prawo opcji nadzoru autorskiego).  

14) Wykonywanie obowiązków nałożonych na projektanta w ustawie Prawo budowlane; 
15) przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji na etapie prowadzenia 

przez Zamawiającego postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (w 
przypadku wystąpienia takiej konieczności); 

2.7. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa, o której mowa w pkt. 2.1 obejmuje: 

1) projekt budowlany; 
2) część kosztorysowa tj. kosztorys inwestorski i przedmiar robót; 
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3) projekt likwidacji wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną - jeśli takie wystąpią i 
wystąpi konieczność sporządzenia odrębnego projektu, także w terenie bezpośrednio 
przyległym; 

4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 
5) harmonogram robót; 

 
2.8. Koncepcja rozwiązań projektowych, sposobu likwidacji kolizji oraz użytych materiałów, podlega 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Akceptacja tych rozwiązań przez Zamawiającego warunkuje 
kontynuację prac projektowych. W przypadku braku akceptacji przedłożonych rozwiązań, 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenie kolejnego opracowania uwzględniającego 
korekty rozwiązań zgodnie z uwagami i oczekiwaniami Zamawiającego. 

2.9. Dokumentację projektową w zakresie rozwiązań dot. usuwania kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną należy uzgodnić w szczególności z: 

1) Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., 42-202 
Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20, 

2) TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, al. Armii 
Krajowej 5,  

3) ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o 
infrastrukturze, ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole 
 

2.10. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności z 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 
do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego 
(konieczność sprawdzenia projektu wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów). 

2.11. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.)  nie może zawierać założeń 
wskazujących znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba że jest to uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Wykonawca jest zobowiązany do sprecyzowania zakresu parametrów, na podstawie których 
będzie możliwe ustalenie równoważności.  

2.12. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego.   
Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres wykonywania 
robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową i STWiORB, aż do 
końcowego odbioru wszystkich robót. 

2.13. Wykonawca będzie sprawował nadzór w zakresie: 

1) przewidzianym dla nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane; 

2) usług projektowych obejmujących opracowanie rysunków lub rozwiązań  zamiennych 
wynikłych w trakcie realizacji robót w zakresie projektu budowlano - wykonawczego, 
przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz STWiORB (w zależności od specyfiki 
rozwiązania zamiennego). 

2.14. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na następujących warunkach: 

1) nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego (pocztą faksem lub mailem); 
2) miejscem pełnienia nadzoru będzie teren budowy oraz inne miejsca  wskazane przez 

Zamawiającego; 
3) każdy pobyt projektanta na budowie w ramach nadzoru autorskiego powinien uwzględniać: 

a) przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru; 
b) czas przejazdu z siedziby Wykonawcy na budowę i z powrotem; 
c) czas pobytu projektanta na budowie, w tym: 

 udział w komisjach i naradach koordynacyjnych i technicznych (na wezwanie  
Zamawiającego); 

 udział w odbiorach częściowych, technicznych, końcowych i innych. 
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4) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany stawić się na budowie 
najpóźniej w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania, o ile nie zostanie uzgodniony inny 
termin; 

5) w ramach nadzoru autorskiego rysunkowego Wykonawca zobowiązuje się opracować 
uzupełniający projekt niewymagający przyjazdu projektanta na budowę z uwzględnieniem 
konieczności zapoznania się Wykonawcy z problemem zgłoszonym przez Zamawiającego 
oraz sporządzenia dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających koniecznych do 
prawidłowego wykonania robót; Wykonawca ma obowiązek wykonać uzupełnienie projektu o 
potrzebne rysunki (szkice) w terminie nie później niż 3 dni od daty wezwania, o ile nie 
zostanie uzgodniony inny termin; 

6) Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym kluczowe elementy 
dokumentacji, które będą wyjaśniane w trybie nadzoru autorskiego i będą miały wpływ na 
koszty budowy. 

2.15. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 
realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, aż do wyłonienia Wykonawcy robót 
budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania pisemnych odpowiedzi na 
pytania i ewentualnych zmian dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z 
zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze, od dnia przekazania pytania Wykonawcy. 

2.16. Wykonawca złoży do Zamawiającego wniosek o wydanie pełnomocnictwa do reprezentowania 
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania. 

2.17. Ponadto przedmiot zamówienia został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr  
4.1 do SIWZ.  

 


