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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

w ramach przeprowadzanego postgpowania zakupowego Nr 1/2023 z dn. 19 grudnia 2023 r.

PRZEDMIOT PRZYSZ1 E] UMOWY

§1

1. Niniejsze postanowienia dotyczg umoéw, ktére zostana zawarte na obydwie czesci Projektu, zgodnie
z podpunktem 2.8 Zapytania ofertowego. Wskazane ponizej postanowienia dotycza wszystkich uméw, chyba
ze wyraznie wskazano inaczej.

2. Zamawiajacy zleci a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego wszelkich robét
koniecznych dla realizacji Projektu, zgodnie z zasadami oméwionymi w zapytaniu ofertowym (wraz
z dokumentacjg tam przywolana), programem prac, zatwierdzonym przez Wojewéddzki Urzad Ochrony
Zabytkow w Katowicach, delegatura w Czgstochowie, oraz oferta Wykonawcy.

3. Przedmiot umowy obejmie pelen zakres robdt niezbednych do wykonania zgodnie z okreslong
w ust. 2 dokumentacja, obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, budowlanej
i konserwatorskiej.

4. Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1, staja si¢ przez samo ich przywolanie integralng czgscia
umowy. Strony zgodnie o§wiadcza, iz zapoznaly si¢ z ich trescia i przyjmuja je do stosowania.

POSTANOWIENIA OGOLNE
§2

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, najistotniejszych z punktu widzenia interesu Zamawiajacego, naleza:
1) terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
2) uzyskanie poziomu jakosci wymaganego z punktu widzenia funkcji, jaka ma pemi¢ przedmiot
zaméwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dolozenia najwyzszej starannosci w celu nalezytego wywiazania si¢
z powyzszych obowiazkow.

3. Jezeli umowa nie bedzie przewidywala inaczej, wszelkie zawiadomienia lub informacje wymieniane pomigdzy
stronami, dokonywane beda na piSmie i uwazane beda za doreczone, jezeli zostaly dorgczone osobiscie,
w formie elektronicznej, poczta kurierska lub listem poleconym zgodnie z danymi adresowymi wymienionymi
W umowie.

4. O kazdej zmianie adresu, strony sa zobowigzane informowa¢ si¢ wzajemnie w terminie 7 dni od daty
zaistnienia zmiany. Zawiadomienie staje si¢ skuteczne w dniu nastgpnym po dorgczeniu tej informacji drugiej
stronie. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja dorgczona na poprzedni adres, bedzie
uznawana za prawidlowo doreczona.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, materialow, sprzgtu etc. bedacych w dyspozycji
Wykonawcy oraz przy uzyciu jego zasobow ludzkich — zgodnie z wykazem pracownikéw, zalaczonym do
formularza ofertowego. -

6. W umowie dotyczacej prac przy stallach wykonawca stwierdzi, ze znane sa mu technika i rezultat prac
wykonanych juz przy stallach po stronie pénocnej kosciota i zobowiaze si¢ do uzycia technik dajacych te same
efekty artystyczne, tak, by stalle po obydwu stronach kosciola stanowily jedna calos¢ wizualng, co oceni
wlasciwa komisja konserwatora zabytkow.
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7. Uzyte materialy muszg odpowiada¢ wymogom / normom obowigzujacym dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie i pracach konserwatorskich. Na kazde zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow stosowny dokument
potwierdzajacy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja
zgodnodci, znak budowlany, atest, certyfikat, swiadectwo jakosci etc.).

§3

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie lub z pomoca podwykonawcow.

2. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) jak za wlasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos§¢ — bez jakichkolwiek ograniczen, za prace wykonane przez
podwykonawcédw (dalszych podwykonawcow).

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§4

1. Termin wykonania prac umowa okresli w sposob nastepujacy:

1) rozpoczgcie realizacji: od dnia zawarcia umowy; -
2) zakonczenie realizacji: nie dtuzej niz do 31 pazdziernika 2025 r.

2. Za termin zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien, w ktérym nastgpi zgloszenie
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru rob6t budowlanych. Termin ten jest zastrzezony na korzy$é
Wykonawcy, co oznacza, iz moze on wykonaé swoje $wiadczenie przed uptywem tego terminu.

TEREN PRAC

§5

1. Zamawiajacy udostepni przestrzen kosciola §w. Marcina na zadanie Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wnetrze kosciola nalezy do przestrzeni sakralnej, w zwigzku z czym
do Wykonawcy nalezy poinformowanie i egzekwowanie od pracownikéw zasad kultury osobistej podczas
przebywania w obiekcie, w szczeg6lnosci: stosownego okrycia ciata oraz kultury jezyka; na terenie kosciola
rozmowy nie powinny by¢ prowadzone zbyt glo$no (zwlaszcza w pracach przy witrazach w poblizu kaplicy
adoracji). Nalezy wystrzega¢ si¢ stuchania radia przez gloénik, prowadzenia rozméw telefonicznych oraz
spozywania positkéw wewnatrz kosciota (jest to dopuszczalne jedynie w zakrystii).

2. Kosciot jest dostgpny do przeprowadzania prac od godz. 8.00 do godz. 17.30 i zgodnie z harmonogramem
nabozenstw, przekazanym ustnie lub pisemnie przez Zamawiajacego przy rozpoczeciu prac i aktualizowany
na biezagco. W czasie trwania nabozefistw nie mogg odbywaé si¢ zadne prace. Wykonawca akceptuje
mozliwo$¢ wystapienia losowych nabozenstw (np. pogrzebéw), o ktérych zostaje kazdorazowo
poinformowany przez Zamawiajacego ustnie, niezwlocznie po wystapieniu takiej okolicznosci.

3. Na Wykonawcy spoczywaja wszelkie obowiazki zwigzane z prawidlowym zagospodarowaniem, oznaczeniem
i zabezpieczeniem terenu wewnatrz i na zewnatrz kosciota, w miejscach gdzie odbywaja sie prace.

4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) gromadzi wewnatrz kosciota i na placu ko$cielnym
sprzet, materialy, urzadzenia, narzedzia etc. — wylacznie na wlasng odpowiedzialno$é i na wiasne ryzyko.
Zamawiajacy nie odpowiada za utratg, uszkodzenie lub zniszczenie mienia Wykonawcy (podwykonawcow,
dalszych podwykonawcéw) zgromadzonego na terenie ko$cielnym. Miejsce pozostawienia podlega
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uzgodnieniu z Zamawiajacym i na jego polecenie ma zosta¢ zmienione — tak, by nie utrudnialo sprawowania
kultu religijnego i korzystania z obiektu przez wiernych.

OSWIADCZENIA I INNE ZOBOWIAZANIA STRON
§6

1. Strony o$wiadczg, ze s3 w pelni umocowane i wladne do zawarcia oraz wykonania umowy.

2. Strony zapewnig si¢ wzajemnie, ze zawarcie i wykonanie umowy nie narusza praw lub obowigzkéw innych
podmiotéw oraz, ze nie istniejg jakiekolwiek okoliczno$ci faktyczne lub prawne, ktére moglyby z tego tytulu
narazi¢ je na odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich.

§7

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie:
1)  zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu prac, przestrzeganie przepiséow BHP oraz przepiséw
p.poz;
2) zagospodarowanie we wiasnym zakresie lub wilasnym staraniem odpadéw wytworzonych w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy, za wyjgtkiem tych, ktére Zamawiajacy bedzie cheiat zagospodarowaé we
wiasnym zakresie (w szczeg6lnosci zastrzezenie to dotyczy materialéw z rozbidrki);
3) przedkiadanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach zagospodarowania wytworzonych odpadow;
4) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytuhu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami;
5)  staty nadz6r nad pracami oraz koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcow);
6) odtworzenie po zakonczeniu wszystkich prac pierwotnego stanu terenu na obszarze objetym pracami
(dotyczy to szczegdlnie przestrzeni wok6t kosciola w zwiazku z pracami przy witrazach); '
7)  opracowanie dokumentacji powykonawczej;
8) ustalanie z wlasciwym organem Ochrony Zabytk6w — w porozumieniu z Zamawiajagcym — terminu
zwolania Komisji Konserwatorskiej;

8) zapewnienie pracownikom ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prac objetych
Projektem.

§8

Do obowigzkéw Zamawiajacego naleze¢ bedzie:

1)  udostepnienie na czas prac terenu kosciota i placu kogcielnego w zakresie koniecznym do realizacji
Projektu;

2)  dokonywanie odbioréw wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy;
3) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego obejmujacego przedmiot Umowy;
4)  terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
WYNAGRODZENIE I ZASADY PLATNOSCI
§9

1. Ztytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto
w kwocie okreslonej w umowie.
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b)

c)

d)

1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym. Wynagrodzenie moze ulec
zmijanie na zasadach okre$lonych w umowie.

Strony ustalg, ze Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 rozliczane bgdzie w nastepujacej formie i zgodnie
z ponizszymi warunkami:

zaliczka - platna z wkiadu wlasnego Jednostki Samorzadu Terytorialnego, przekazanej Zamawiajacemu
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego; ptatnosé zaliczki bedzie mozliwa w 2024 roku, po ztozeniu do
Zamawiajgcego wniosku przez Wykonawce o wyptlate zaliczki, przy czym wniosek o zaliczke Wykonawca
moze zlozy¢ po podpisaniu umowy, zalaczajac do wniosku fakture zaliczkowg z terminem platnosci nie
krétszym niz 30 dni; w przypadku rozwigzania umowy z jakichkolwiek przyczyn, zaliczka podlega zwrotowi,
chyba ze strony przeznaczg jg na rozliczenie wykonanej czeéci przedmiotu umowy;

rozliczenie czg$ciowe pierwsze przedmiotu umowy nastapi w 2024 roku, w oparciu o faktury czeéciowe,
ktére beda mogly by¢ wystawiane na podstawie protokolu odbioru czgsciowego robét (podpisanego przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zataczonego do faktury), przy czym suma naleznosci
wynikajacych z faktur czgdciowych nie moze przekroczyé 20 % warto$ci wynagrodzenia brutto okrelonego
w ust. 1; zastrzega si¢ jednak, ze pierwsza platnos¢ czesciowa bedzie mozliwa dopiero wéwezas, kiedy
wykonawcy wszystkich czg$ci projektu przedstawia faktury czesciowe wraz z protokolami odbioru,
a Jednostka Samorzgdu Terytorialnego przeleje na konto parafii fundusze wynikajace z Promesy.
rozliczenie czgSciowe drugie przedmiotu umowy nastapi w 2024 roku, w oparciu o faktury czesciowe, ktére
beda mogly by¢ wystawiane na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego robét (podpisanego przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zalgczonego do faktury), przy czym suma naleznosci
wynikajacych z faktur czg$ciowych oraz faktury zaliczkowej, o ktérej mowa w pkt a, nie moze przekroczyé
tacznie 30 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1; zastrzega sie jednak, ze druga platnoscé
czgsciowa bedzie mozliwa dopiero wowczas, kiedy wykonawcy wszystkich czesci projektu przedstawia
faktury czgsciowe wraz z protokotami odbioru, a Jednostka Samorzadu Terytorialnego przeleje na konto
parafii fundusze wynikajace z Promesy.

rozliczenie konicowe przedmiotu umowy nastapi w 2025 roku, na podstawie faktury koticowej, ktéra moze
by¢ wystawiona zgodnie z zalaczonym koficowym protokolem odbioru robét (podpisanym przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego), jednak nie wezesniej, niz po wykonaniu wszystkich
czesci projektu.

Zamawiajacy wyptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy po przekazaniu dokumentow rozliczeniowych,
ujetych w ust. 3, w terminie 30 dni od daty przelania przez Jednostke Samorzadu Terytorialnego funduszy
umozliwiajacych pokrycie zobowigzania.

Faktura wystawiona przez Wykonawce musi zawieraé wszystkie niezbedne elementy, o ktérych mowa
w ustawie o VAT.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg zaplaty.
Podstawg do wystawienia faktury koficowej stanowi protokél odbioru koficowego, stwierdzajacy
bezusterkowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy albo przyjmujacy roboty wadliwie wykonane
z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia.

ZMIANY UMOWY

§ 10

Strony moga przediuzy¢ termin wykonania przedmiotu umowy, o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych

brak jest mozliwosci prawidtowego prowadzenia prac, w nastepujacych sytuacjach:
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1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
umowy beda nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegélnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub bgda mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy;

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét,
W szcezegolnosci z uwagi na technologie realizacji prac okre$long: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é;

3) wystapia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub dojdzie do zaniechania okreslonych
czynnosci przez wlasciwe organy administracji paistwowej, o ile nie bedzie to nastgpstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

4) wystapia op6éznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe
organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie to spowoduje przekroczenie,
przewidzianego w przepisach prawa terminu, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé¢ wydane oraz nie
Jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

5) wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

6) w razie wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
w nastgpujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robét, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian;

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych, w szczegoélnosci ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

4) wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

5) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zadania przediuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy na podstawie ust. 1 lub do zadania zmiany umowy w. zakresie materiatéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie
ust. 2, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

4. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pOZniej niz
w terminie 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial si¢, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okolicznog$ciach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umows, w tym informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosownie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania Zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
z3dania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

8.  Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej w drodze pisemnego aneksu.

9. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, Ze nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwiazanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.

10. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia w sytuacji majacej wpltyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy, w nastgpujacych przypadkach:

1) wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w zakresie majagcym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy. Strony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowania
intereséw kazdej ze stron, beda zmierza¢ do dostosowania umowy do zmian wynikajacych
z wprowadzenia nowych przepiséw prawa. W takim wypadku, zmiany umowy ogranicza¢ si¢ beda do
konieczno$ci wynikajacej ze zmiany powszechnie obowiazujacego prawa, tj. nie moga by¢ dokonane
wowczas, gdy przepisy takie maja charakter dyspozycyjny (wzglednie obowigzujacy);

2) wykonania rob6t w mniejszym zakresie w stosunku do zakresu umownego - w takim przypadku
wynagrodzenie zostanie zmniejszone proporcjonalnie, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie
spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwiazku
z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami, a do rozliczenia zostana przyjete ceny
zastosowane przez Wykonawce w dostarczonym przez niego kosztorysie szczegétowym;

3) bedacych konsekwencja sytuacji opisanych w ust. 2: do rozliczenia zostang przyjete ceny zastosowane
przez Wykonawce w zlozonym przez niego kosztorysie szczegélowym;

11. W razie wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 10 kazda ze stron uprawniona bedzie do zadania
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zadanie zostanie sporzadzone w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazujacym wplyw zmiany na koszty wykonania prac
bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
§11

1. Odbior czgsciowy i koficowy nastepuje, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego
zgloszenie wykonanych robét do odbioru. Po dorgczeniu wniosku Zamawiajacy w ciagu kolejnych 7 dni
wyznaczy termin odbioru koncowego. ]

2. W przypadku odbioru koficowego, do wniosku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zalacza komplet
dokumentéw stanowigcych dokumentacje powykonawcz.

3. Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie raport koricowy/dziennik prac i powykonawcza
dokumentacje fotograficzng.

4. Z czynnosci odbioru koficowego sporzadza si¢ protokét zawierajacy wszystkie poczynione podczas

odbioru ustalenia, zalecenia, uwagi etc.
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5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie jest gotowy
do odbioru z powodu niewykonania wszystkich robot budowlanych, to Zamawiajacy odmoéwi
przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca pozostaje
w zwloce z realizacjg przedmiotu umowy, jesli uplynat juz termin okre$lony w § 4 ust. 1.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia, to
Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru robét i wyznaczyé Wykonawey dodatkowy termin na usunigcie
wad.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady nienadajace sie do usuniecia, to
Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
— odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwie wykonane roboty;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
zazada¢ wykonania robdt obarczonych wadami po raz drugi (tj. w sposéb wolny od wad)
wyznaczajgc Wykonawcy stosowny termin albo odstapi¢ od umowy w calosci lub czeséci
w terminie kolejnych 30 dni.

8. Zaspemienie wymogu odbioru mozliwe bedzie réwniez przekazanie Zamawiajacemu protokotu ogledzin
Komisji Konserwatorskiej, o ile dotyczy¢ bedg zakresu prac objetego fakturg czesciowa/koncows wraz
z dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 3.

GWARANCIJA I REKOJMIA
8§12

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach okreslonych
w umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje
si¢ warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

2. Strony ustalaja okres gwarancji na 15 lat. Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego bezusterkowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
albo przyjmujgcego roboty wadliwie wykonane z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktdre ujawnig sic w okresie
gwarancji. Wykonawce obcigzaja wszelkie koszty i ryzyka zwiazane z koniecznosécig usuniecia wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

4. W okresie gwarancji, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1, jezeli eksploatacja przedmiotu
umowy bedzie tego wymagata, Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania przegladéw i czynnosci
serwisowych zwigzanych z funkcjonowaniem przedmiotu umowy. Przestrzeganie wiasciwych terminéw
przegladéw i czynnosci serwisowych jest obowiazkiem Wykonawcy.

§ 13

1. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji jakoci.

2. Wybér przystugujacych uprawnien z tytulu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wylacznej
kompetencji Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi lub gwarancji jakoci po uplywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaty one zgloszone w tym okresie.

b he o
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 60 dni, liczac od dnia, w ktérym dowiedziat si¢
o zaistnieniu jednej lub kilku nastepujacych okolicznosci:
1) zajeciu skiadnikéw majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego
lub innego organu wiadzy publicznej;
2) nieprzystgpieniu przez Wykonawce do realizacji prac w terminie okre§lonym w umowie;
3) op6znieniu w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji robét, jezeli stan taki istnieje pomimo
uprzedniego wezwania Zamawiajacego;
4) nieuzasadnionym zaprzestaniu przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy przez okres
przekraczajacy 7 dni kalendarzowych;
5) wykonywaniu przez Wykonawce robét niezgodnie z dokumentacija;
6) stwierdzeniu, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa;
7) pozostawaniu przez Wykonawce w zwloce z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakoficzenia realizacji;
8) pozostawaniu przez Wykonawceg w co najmniej 21- dniowej zwloce z realizacja przedmiotu
umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji;
9) pozostawaniu przez Wykonawce w co najmniej 14- dniowej zwloce z usunieciem wad
przedmiotu umowy w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 11 ust. 6 lub § 11 ust. 7
pkt 2;
10) razagcym naruszeniu przez Wykonawce postanowieri umowy, a w szczeg6lnosci wykonywaniu
robdt budowlanych niezgodnie z warunkami zaméwienia lub oferta;
2. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemne; pod rygorem niewaznosci
oraz wskazania przyczyny odstapienia.
3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
w stosunku do prac dotychczas wykonanych.
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§15

1. W razie odstapienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest:

1) wstrzymaé dalsza realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego
a koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych;

2) usuna¢ sprzgt budowlano — montazowy oraz wycofaé swoj personel z terenu budowy;

3) uporzadkowacé teren budowy; '

4) przekaza¢ Zamawiajagcemu wszelkie prawa (tytuly etc.) dotyczace przedmiotu umowy —
aktualne na dzief odstapienia;

5) dostarczy¢ Zamawiajacemu cata dokumentacje techniczna, wszelkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy — aktualne na dzien odstgpienia.

2. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie wylgcznie za
roboty budowlane wykonane na dzieri odstapienia od umowy. Podstawg do wyceny wykonanych rob6t
bedzie protokét inwentaryzacji stanu zaawansowania robét, sporzadzony przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze wej$¢ na teren budowy i zakoniczy¢ realizacje przedmiotu umowy we wlasnym
zakresie lub przy wykorzystaniu innych podmiotéw.
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4. W sytuacji opisanej w ust. 3, Zamawiajacemu przyshuguje wobec Wykonawcy roszczenie
odszkodowawcze, niezaleznie od naliczonej kary umownej.

KARY UMOWNE

§ 16

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za:

1
2)
3)

4)

kazdy dzien zwloki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
wumowie — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia catkowitego wskazanego w umowie;

kazdy dzien zwioki w usunigciu wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia catkowitego wskazanego w umowie;
odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 25 % wynagrodzenia catkowitego wskazanego w umowie;

za brak realizacji obowiazku okreslonego w § 12 ust. 4 w wysokosci 2.000,00 zl, za kazdy
stwierdzony przypadek niewywigzania si¢ z tego obowiazku. Kara moze by¢ zastosowana
wielokrotnie, jezeli Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego, bedace nastepstwem braku
reakcji Wykonawcy, bedzie uchylat si¢ od realizacji obowiazku, o ktérym mowa w § 12 ust. 4.

2. Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogllnych zaplaty odszkodowania
przenoszacego wysokos¢ okreslonych kar umownych.

PROBOSZCZ

Para‘fii Kato“m«xa‘ej

p.w.Sw.Marcina Bp
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- 'S mgr Mieezysiay Wach
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