

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na usługę pn.: nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „**Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku**”, opublikowany na Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **772771-N-2020** z dnia 2020-12-29 r. Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 tj. z dn. 27.09.2019r.) Zamawiający przedstawia następujące informacje.

l.p	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Dodatkowe doświadczenie inspektora		
			w branży konstrukcyjno – budowlanej	w branży elektrycznej	w branży kanalizacyjnej
1	Firma Usługowa „Gawłowski” Piotr Gawłowski ul. Biała 7 42-200 Częstochowa	netto: 93.670,00 zł brutto: 115.214,10 zł	6	5	5
2	Dom Inżynierski PROMIS S.A. ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin	netto: 373.000,00 zł brutto: 458.790,00 zł	4	4	4
3	Zakład Produkcyjno – Usługowy – Handlowy „PRIMEX” mgr inż. Marek Łyszczarz al. Jana Pawła II 132 42-202 Częstochowa	netto: 72.900,00 zł brutto: 89.667,00 zł	4	4	4
4	EXODUS Biuro Usług Projektowo- Technicznych Mirosław Topolski ul. gen. Kazimierza Puławskiego 1/3 lok. 14 42-217 Częstochowa	netto: 47.967,50 zł brutto: 59.000,00 zł	4	4	5

5	Budowlani Mariusz Frania ul. Wierzbowa 18/29 42-216 Częstochowa	netto: 38.000,00 zł brutto: 38.000,00 zł	0	0	0
6	KONTER INŻYNIERIA Krzysztof Kasprzyk ul. Okulickiego 17A/39 42-218 Częstochowa	netto: 24.000,00 zł brutto: 29.520,00 zł	4	0	3
7	Firma Handlowo-Uslugowa „KOMAX” Robert Chład ul. Kasztanowa 89B 42-100 Kłobuck	netto: 31.661,79 zł brutto: 38.944,00 zł	8	5	2
8	WZIR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 69/11P 42-202 Częstochowa	netto: 91.000,00 zł brutto: 111.930,00 zł	4	4	0
9	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Wudimeks Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 60/62 42-200 Częstochowa	netto: 87.642,00 zł brutto: 107.799,66 zł	4	5	4
<p>Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 70.000,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 31.08.2022 r. Warunki płatności, zgodne z ustaleniami w SIWZ, zostały zaakceptowane przez wykonawców.</p>					